

## **ANEJO Nº 11** COORDINACIÓN CON ORGANISMOS Y EMPRESAS



#### Página nº 11.1

### **ÍNDICE**

1. INTRODUCCIÓN	
2. INVENTARIO	3
3. ENTIDADES CONSULTADAS	
3.1. AYUNTAMIENTOS	4
3.2. A.D.I.F. (OBRA DEL TUNEL DEL PINAR)	4
3.3. INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS. ALUMBRADO	5
3.4. INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS	5
4. RESUMEN DE SERVICIOS	6
5. REUNIONES MANTENIDAS	7



Página nº 11.3

#### 1. INTRODUCCIÓN

El presente anejo pretende agrupar toda la información de los contactos mantenidos para el desarrollo del proyecto, tanto de los servicios existentes, como de las diferentes indicaciones por parte de los organismos intervinientes, para la obtención de la solución final proyectada.

Se acompañarán las actas de las reuniones mantenidas que hayan sido claves para el desarrollo del proyecto, así como la información recibida por parte de las diferentes compañías u organismos consultados

También se pretenden recoger todos los servicios públicos o privados que se encuentran en el entorno de la obra y que es necesario conocer su existencia para el desarrollo de las mismas, a pesar de que no resulten afectados por las obras contempladas en el proyecto, de forma que, una vez finalizada la obra, la incidencia producida en los servicios sea mínima.

Al final de este anejo se incluye una tabla resumen con cada uno de los servicios existentes, en las que se sintetizan la información recogida y la reposición proyectada en saso de que sea necesaria.

#### 2. INVENTARIO

Al tratarse de una urbanización sobre terrenos sobre los cuales ya se ha actuado anteriormente, los servicios que en su día pudieron verse afectados, ya se encuentran repuestos. Por tanto el principal objetivo es identificar las reposiciones realizadas para la ejecución del túnel del FF.CC. y prever la no afección a las mismas.

Se ha solicitado por tanto, información al organismo promotor de las obras, ADIF, que nos ha puesto en contacto con la Asistencia Técnica, PROINTEC, y la constructora de las obras, realizando posteriormente una comprobación 'in situ', conformando así un inventario de todos los servicios y que se adjunta en Planos

Realmente en el proyecto no se producen afecciones a instalaciones de terceros, con la excepción de los entronques a realizar tanto en abastecimiento, como en saneamiento, alumbrado, etc. cuyas actuaciones se encuentran contempladas directamente en los capítulos correspondientes.

Ref: 11.088.01\_ED\_1 / 0490-11-12

alta velocidad

Documento 1: Anejo de Coordinación con Otros Organismos

Página nº 11.4

#### 3. ENTIDADES CONSULTADAS

Se han mantenido contactos telefónicos y por correspondencia, así como reuniones con los organismos que podían condicionar de alguna manera la definición de la urbanización. A continuación se hace un resumen de los contactos mantenidos y de la información obtenida de los organismos y compañías consultados.

#### 3.1. AYUNTAMIENTOS

#### AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

PLANEAMIENTO Y GESTION URBANISTICA D. José Luis Cantalapiedra Casares D<sup>a</sup> Inés Hierro

Tfno.: 983 42 61 68

CONSERVACION E INFRAESTRUCTURAS

D. Cesar Gil

Tfno.: 983 42 64 71

PARQUES Y JARDINES

D. Miguel Ángel Asensio Paunero

Tfno.: 983 42 62 16

C/ San Benito ,1 47003 – VALLADOLID

Se han realizado diversas reuniones y comunicaciones con los técnicos del Ayuntamiento para contrastar las diferentes premisas a la hora de proyectar la urbanización, tanto desde el punto de vista de la planificación urbanística, como de los diferentes servicios como aguas, vías, alumbrados y jardines.

En cuanto a afecciones, únicamente cabe reseñar la ampliación de la carretera VP-9101 de titularidad municipal desde 2.001 para incluir un carril central para permitir los giros a la izquierda.

#### 3.2. A.D.I.F. (OBRA DEL TUNEL DEL PINAR)

**PROINTEC** 

ASISTENCIA TÉCNICA DE LA OBRA

D. Rafael de la Torre

Tfno.: 983 45 65 15

Ref: 11.088.01\_ED\_1 / 0490-11-12

alta velocidad

Documento 1: Anejo de Coordinación con Otros Organismos

Página nº 11.5

Se solicita topografía del estado actual tal y como refleja el pliego. Nos facilitan levantamiento del final de la losa superior del túnel y del final del relleno superior (estado actual) en sistema ED50.

Igualmente nos facilitan situación de las afecciones y reposiciones durante la obra y que actualmente se encuentran como definitivas. Se comprueban en obra las mismas con técnicos de ambas empresas para contrastar información.

Existe una de los reposiciones de Iberdrola, tendido aéreo en zona central, que se encuentra metida la canalización pero falta el desmontaje del tendido aéreo y el paso a subterráneo por parte de la compañía suministradora.

#### 3.3. INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS. ALUMBRADO

ELPA S.L.U.

D José Miguel Menéndez

C/ del Oro, 56

Tfno:

983 30 62 44

47012 - VALLADOLID

A partir de las indicaciones del Ayuntamiento, nos ponemos en contacto con ELPA, concesionario del mantenimiento del alumbrado, para diseñar y definir el tipo de luminarias y distribución a implantar en la nueva urbanización.

#### 3.4. INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS

**AGUAS DE VALLADOLID** 

D. Javier Lozano

\_.....

Tfno:

983 36 10 62

C/ de las Heras

**VALLADOLID** 

Se ha solicitado información acerca de las redes existentes tanto de abastecimiento y saneamiento por ser los concesionarios de las redes del Ayto. de Valladolid. Nos facilitan planos de las mismas y se comprueba en obra cotas de los colectores para el vertido de las pluviales recogidas.

Ref: 11.088.01\_ED\_1 / 0490-11-12

Página nº 11.6

Con respecto al abastecimiento, se solicitan datos de las mismas, junto con presiones de servicio, para poder realizar entronque para la red de riego, y se acuerda con Aguas de Valladolid cerrar la red con las nuevas actuaciones entre la calle Oregano y Laurel de acuerdo con los planos, para mejorar y conectar las redes a ambos lados de la actuación.

#### 4. RESUMEN DE SERVICIOS

Se ha previsto la reposición la totalidad de los servicios que resultan afectados. En los planos de reposición de servicios se refleja mediante un croquis el esquema de reposición propuesto, así como los detalles correspondientes a dicha reposición.

Como se ha comentado anteriormente, las posibles afecciones por entronques y conexiones se encuentran incluidos en los capítulos correspondientes del presupuesto, e indicado en los anejos y planos.

Por otro lado, en las zonas donde la rasante se modifique con respecto a lo existente, se proyecta la puesta a cota de los registros que se incluirá a su vez en el presupuesto.

A continuación se incluye un cuadro resumen de los principales servicios:

TITULAR O CONCESIONARIO	CLASE DE SERVICIO	SITUACIÓN (P.K.)	TIPO DE AFECCIÓN	SOLUCIÓN ADOPTADA
AYTO. DE VALLADOLID	ABASTECIMIENTO	Calles anexas y cruce en C/ Laguna	NO EXISTE	-
	SANEAMIENTO	Calles anexas y cruce en C/ Laguna	NO EXISTE	-
ADIF (RENFE)	LINEA ELECTRICA DE TRACCIÓN 45 KV	A lo largo de la obra	NO EXISTE	-
IBERDROLA	LINEA 1 - Tendido subterráneo	C/ Pajarita	NO EXISTE	-
	LINEA 2 - Tendido subterráneo	C/ Avellano (pendiente)	NO EXISTE	-
	LINEA 3 - Tendido subterráneo	Ctra VP-9101	NO EXISTE	-
TELEFONICA	LINEA subterránea	Próxima a C/ Almendro	NO EXISTE	-
ONO	LINEA subterránea	A lo largo de ctra. VP-9101	NO EXISTE	-

Ref: 11.088.01\_ED\_1 / 0490-11-12



Página nº 11.7

#### 5. REUNIONES MANTENIDAS

Desde el inicio del proyecto, se han mantenido diversas reuniones con los técnicos del Ayuntamiento de Valladolid y sus respectivas concesionarias de servicios, acerca de las diferentes características que debían de contener, el diseño de la urbanización del ámbito a desarrollar.

En el Apéndice nº 1 ACTAS se recogen por un lado las conclusiones de las reuniones citadas, así como las reuniones con organismos externos cuya consecución han determinado el diseño final del proyecto.

Ref: 11.088.01\_ED\_1 / 0490-11-12



Proyecto de Urbanización de los terrenos liberados en el tramo del Túnel Pinar de Antequera y espacios urbanos anexos

Documento 1: Anejo de Coordinación con Otros Organismos

Página nº 11.8

**APÉNDICE Nº 1: ACTAS** 



Página nº 11.9



Datos Generales. (Rellenar solo los que correspondan)  Conversación Telefónica  X			
Fecha: Por PAYD:	Organismo/Empresa: Interlocutor: Teléfono:		
Reunión         19-12-11           Lugar:         VALLADOLID-ETAP	Asistentes:	D. Javier Lozano (Aguas de Valladolid) J. Raúl Alonso (PAYD)	
2. Temas tratados y Acuerdos adopt	ados		

- Se solicita información acerca de las redes existentes en el Pinar de Antequera. Nos facilitan planos de las mismas en los cuales se observa que se encuentra ya incluidas las reposiciones efectuadas para la ejecución del túnel.
- Se comprueban diámetro y se plantea una aproximación de los vertidos de saneamiento, dirigiéndolos en principio hacia la zona Oeste que es la de evacuación del colector general.
- En cuanto al abastecimiento se solicita puntos de entronque para las tomas de riego. Se realizarán en principio 3 puntos de conexión y se realizará la conexión de las redes entre las calles Orégano y Laurel, para mejorar las redes y cerrar las mallas.
- La presión de servicio en esta zona ronda los 1,8 -2,0 kg/cm2
- (10-02-12) Se solicita información acerca de una red aparentemente de abastecimiento, con arquetas de toma, en las traseras de las viviendas (C/ de los Pinos) de las que se desconoce si se encuentran operativas. No tienen constancia de las mismas y envían a personal para comprobación. (De cualquier modo en proyecto se valora puesta a cota de las tapas de acometidas)



Ref: 11.088.01\_ED\_1 / 0490-11-12



Página nº 11.10



1. Datos Generales. (Rellenar solo los que correspondan)			
Conversación Telefónica			
Fecha: 25/01/12	Organismo/Empresa:	Mantenimiento Alumbrado Valladolid/ELPA S.L.U.	
Por PAYD: Juan José Hernández	Interlocutor:	José Miguel Menéndez	
	Teléfono:		
Reunión  Fecha:  Lugar:	Asistentes:		
2. Temas tratados y Acuerdos adopt	ados		
<ul> <li>Luminarias existentes en la zona y tipo de montaje de los puntos de luz</li> <li>Modelo de luminarias y tipo de montajes para las zonas verdes.</li> <li>C.M. existentes en la zona y posibilidad de ampliación</li> <li>Materiales a utilizar y criterios del Ayuntamiento para realizar el diseño de la instalación de alumbrado.</li> </ul>			
		sar Gil (Responsable de Conservación de	
40 to 20 40 40 to 20 to		se elegirían los modelos de luminarias y su	
montaje y nos contestarían vía email las	cuestiones tratadas o	lurante la llamada telefonica.	





Página nº 11.11



Datos Generales. (Rellena     Conversación Telefónica	r solo los que correspondan)	
Fecha:         1/02/12           Por PAYD:         Juan José Hernáno	Organismo/Empresa:	Mantenimiento Alumbrado Valladolid/ELPA S.L.U.  José Miguel Menéndez
Reunión	Teléfono:	
Fecha: Lugar:	Asistentes:	
2. Temas tratados y Acue	rdos adoptados	

- El día 1 de febrero se recibió un mensaje en el que se daba contestación a los puntos planteados en la conversación telefónica del 25 de enero.
- Para terminar de aclarar una serie de puntos de la información recibida, mantuvimos una conversación telefónica con la empresa ELPA en la que se comentaron una serie de dudas respecto a los criterios del Ayuntamiento de Valladolid en las instalaciones de Alumbrado Público, tipo de canalización y diámetro de tubos y secciones de conductores, disposición de arquetas y tipos de Centro de Mando.
- Las luminarias elegidas son:
  - Para viales con tráfico rodado se mantiene el tipo de punto de luz existente en la zona, luminaria modelo Cónica BIH (ATP) montada en columna de 5,5 m con brazo horizontal atirantado de 1,5 m.
  - Para las zona verdes se elige una luminaria con óptica simétrica con lámpara LED montada en columna cilíndrica de 4 m fabricada por PHILIPS.
  - En las pistas deportivas se utilizarán proyectores estanco de 250 W H.M.



Ref: 11.088.01\_ED\_1 / 0490-11-12



Página nº 11.12



1. Datos Generales. (Rellenar solo los que correspondan)			
Conversación Telefónica			
Fecha: Organismo/Empresa:			
Por PAYD: Interlocutor:			
Teléfono:			
Reunión X  Fecha: 02/02/12 Asistentes: José María (Técnico municipal – Jardines). Miguel Ángel Medina (Técnico PAYD) Ana Padrones (Técnico PAYD)			
2. Temas tratados y Acuerdos adoptados			
<ul> <li>Los técnicos de PAYD consultan al técnico municipal acerca de las preferencias del Ayuntam de Valladolid a la hora de seleccionar especies vegetales en zonas de nueva implantació áreas verdes, en las inmediaciones del Pinar de Antequera.</li> <li>El técnico municipal aporta una lista de especies arbóreas de bajo índice de humedad comprende algunas de las especies más utilizadas por el ayuntamiento para el diseño de jard</li> <li>Se recuerda que no pueden utilizarse especies vulnerables al fuego bacteriano.</li> <li>Se acuerda utilizar especies asociadas a la encina, que es la especie principal de la ser vegetación potencial de la zona, así como algunas especies ornamentales, con necesio hídricas bajas.</li> </ul>	on de , que lines. ie de		





Página nº 11.13


PAYD	ACTA	Proyecto: 11.088	Número/R	ef: ADR-05
INGENIEROS	AOIA	División/Delegación; O. C. Departamento: O. C.	Página	1 de 1


1. Datos Generales. (Relienar solo los que correspondan)			
Conversación Telefónica			
Fecha: Por PAYD:	Organismo/Empresa:		
	Teléfono:		
Reunión X			
Fecha: 10/02/12	Asistentes:	José Luis Cantalapiedra (Técnico municipal) Inés Hierro (Técnico municipal)	
Lugar: Ayuntamiento de Valladolid		Ana Padrones (Técnico PAYD)	


#### 2. Temas tratados y Acuerdos adoptados


- El técnico de PAYD presenta a los dos técnicos municipales una lista de especies vegetales seleccionadas en base a los siguientes criterios:
  - Especies típicas de la comarca.
  - Especies con un índice de humedad bajo, para que el riego pueda reducirse al mínimo.
  - Que se asemejen lo máximo posible a la vegetación potencial de la zona.
  - Especies comercializadas.
- Los tres técnicos estudian la mejor forma de disponer las especies en las distintas áreas destinadas a zonas verdes.
- Se acuerda:
  - Una lista de especies arbóreas, arbustivas, de matorral y tapizantes a emplear en el diseño de las zonas verdes.
  - Que el reparto de tierras en las zonas verdes consiga un efecto suavemente alomado, diferenciando zonas de diferentes cotas dentro de cada área.
  - Disponer en las áreas verdes situadas al sur de la subestación eléctrica de un borde de gravas decorativas, y rellenar el resto de la superficie con plantas de distintos portes. La disposición de las plantas será de forma que las más grandes sean sucedidas de otras de menor porte, y que a éstas últimas las sucedan plantas tapizantes, dando así un aspecto de diferentes alturas a cada área.
  - Disponer en las áreas verdes situadas al norte de la subestación eléctrica de una cubierta de césped de tipo rústico, y de manchas arbustivas y tapizantes distribuidas de forma irregular.
  - Disponer en la zona contigua a la carretera de Arca Real de pies arbóreos dispersos.











# SECCION A DE ZANJA CON CANALIZACION CABLES DE POTENCIA TERRENO EXPLANADO COTAS EN CM

SECCION B DE ZANJA CON CANALIZACION EXPLANADO CABLES CONTROL COTAS EN CM TERRENO

# NOTAS:

CANALIZACIONES SEGÚN ITC-BT-21 Y ZANJAS SEGÚN NTE-ADZ

ÒUANDO SE PROCEDA A EXCAVAR LA ZANJA SE VALORARÁ EL TIPO DE TERRENO PARA VERIFICAR SI ES PROCEDENTE O NO SU UTILIZACION COMO APORTE PARA EL RELLENO DE LAS ZANJAS

CUALQUIER INSTALACION QUE SE DESCUBRA EN LA EXCAVACION DE LAS ZANJAS SE REPONDRÁ Y SE HARÁ REPONER EN LA CAPA DE TIERRAS

STATES	UTE Energía
RECONDA GENERAL	Podition of Personans Inspections of Personans
8	

APPOSADO DIC 2008 / F.L.C.

UTE Energía Noroeste	<b>iberinco</b>	INABENSA
		MARIAS
		FERRO
	0	ADOR DE UCTURA



	PROYECTO, SUMINISTRO, OBRA, INSTALACI
_	SUBESTACIONES ELECTRICAS DE TRACCION
	ASOCIADOS DEL NUEVO ACCESO FERROVIAI
_	MADRID-SEGOVIA-VALLADOLID/MEDINA DEL

	0		9		8		8	
ACION Y MANTENIMIENTO DE LAS TRES (3)		JAJR		D.C.S.		D.C.S.		
ON Y CENTROS DE AUTOTRANSFORMACION		JCPU		JCPU		JCPU		٦,
JARIO AL NORTE Y NOROESTE DE ESPAÑA,		F,J,C,		FJC		FJC		
FI CAMPO, TRAMO : MADRID-VALLADOLID	^	VERSION		SEGUN		NUEVA		2
	8	CONSOLIDADA	8	COMENTARIOS	_	DEFINICION	_	É

* 1 MINIT MOSO SANGOROGICA COTTANO	CENTRO AUTOTRANSFORMACION FINAL 4.1	OBRA CIVIL	PLANOS DE DETALLE	ZANJAS CON CANALIZACIÓN	SECCIONES
ESCALA:			1:20		
FECHA		PREPARADO	REVISADO	APROBADO	
25-09-2006		JAJR.	JCPU	F.J.C.	ARA CONSTRUCCION X/COMENTARIOS
	8				PARA
06-10-2006		DCS	JCPU	F.J.C.	NUEVA DEFINICION
	8				۵
18-12-2006		DCS	JCPU	F.J.C.	NUEVA DEFINICION
	8				٥
17.01.2007		D.C.S.	JCPU	FJC	SEGUN
L	님				0
19-10-2007		JAJR	JCPU	F,J.C.	VERSION CONSOLIDADA
	0				0

REV. SIGUE HOJA LAV1-245-IBIN-SF41-PD-003

¥9 800

600

45PD00308.dwg

