

valladolid alta velocidad

CONSULTOR: U.T.E. PAYD INGENIEROS — CONSULTING e INGENIERÍA CIVIL, S.L.P.

AUTORES DEL PROYECTO
EL INGENIERO DE CAMINOS, C. y P.: JUAN ALONSO-VILLALOBOS MARTÍN
EL INGENIERO T. DE OBRAS P.: J. RAÚL ALONSO GARCÍA

ESCALAS: UNE A–3 ORIGINALES — 1/500

TITULO DEL PROYECTO: PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LOS TERRENOS LIBERADOS EN EL TRAMO DEL TUNEL PINAR DE ANTEQUERA Y ESPACIOS URBANOS ANEXOS

EXPEDIENTE: 113/2011

Nº PLANO: 6.1

DESIGNACION: RED DE ABASTECIMIENTO: PLANTA

Mayo 2012

HOJA 1 DE 6



valladolid alta velocidad

CONSULTOR: U.T.E. PAYD INGENIEROS — CONSULTING e INGENIERIA CIVIL S.L.P.

AUTORES DEL PROYECTO
EL INGENIERO DE CAMINOS, C. y P. JUAN ALONSO-VILLALOBOS MARTÍN
EL INGENIERO T. DE OBRAS P. J. RAÚL ALONSO GARCÍA

ESCALAS
UNE A-3 ORIGINALES
1/500

TITULO DEL PROYECTO
PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LOS TERRENOS LIBERADOS EN EL TRAMO DEL TUNEL PINAR DE ANTEQUERA Y ESPACIOS URBANOS ANEXOS

EXPEDIENTE: 113/2011

Nº PLANO: 6.1

DESIGNACION: RED DE ABASTECIMIENTO: PLANTA

Mayo 2012

HOJA 2 DE 6

LEYENDA

RED NUEVA PE Ø90

RED EXISTENTE PVC 90

PE Ø63

VÁLVULA

ACOMETIDA RIEGO

ACOMETIDA FUENTE

JUEGOS INFANTILES

C/ ALMENDRO

C/ ESTIO

PVC Ø200

PVC Ø200

valladolid alta velocidad	CONSULTOR: U.T.E. PAYD INGENIEROS / CONSULTING e INGENIERIA CIVIL S.L.P.	AUTORES DEL PROYECTO EL INGENIERO DE CAMINOS, C. y P.: JUAN ALONSO-VILLALOBOS MARTÍN EL INGENIERO T. DE OBRAS P.: J. RAÚL ALONSO GARCÍA	ESCALAS UNE A-3 ORIGINALES 1/500	TITULO DEL PROYECTO PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LOS TERRENOS LIBERADOS EN EL TRAMO DEL TUNEL PINAR DE ANTEQUERA Y ESPACIOS URBANOS ANEXOS	EXPEDIENTE 113/2011	Nº PLANO 6.1	DESIGNACION RED DE ABASTECIMIENTO: PLANTA	Mayo 2012 HOJA 3 DE 6

C/ ACACIAS

FB Ø300

JUEGOS INFANTILES

CENTRO DE AUTOTRANSFORMACIÓN

SUBESTACION ADIF

C/ DE LOS PINOS

C/ AVELLANO

LEYENDA

RED NUEVA PE Ø90

RED EXISTENTE PVC 90

PE Ø63

VÁLVULA

ACOMETIDA RIEGO

ACOMETIDA FUENTE

valladolid alta velocidad

CONSULTOR: U.T.E.

PAYD INGENIEROS

CONSULTING de INGENIERIA CIVIL S.L.P.

AUTORES DEL PROYECTO

EL INGENIERO DE CAMINOS, C. y P.: JUAN ALONSO-VILLALOBOS MARTÍN

EL INGENIERO T. DE OBRAS P.: J. RAÚL ALONSO GARCÍA

ESCALAS

UNE A-3 ORIGINALES

1/500

TITULO DEL PROYECTO

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LOS TERRENOS LIBERADOS EN EL TRAMO DEL TUNEL PINAR DE ANTEQUERA Y ESPACIOS URBANOS ANEXOS

EXPEDIENTE: 113/2011

Nº PLANO: 6.1

DESIGNACION: RED DE ABASTECIMIENTO: PLANTA

Mayo 2012

HOJA 4 DE 6

LEYENDA

RED NUEVA PE Ø90

RED EXISTENTE PVC 90

PE Ø63

VÁLVULA

ACOMETIDA RIEGO

ACOMETIDA FUENTE

PISTA CUBIERTA

TANGA

PETANCA

PETANCA

ZONA DE SKATE

FB Ø300

C/ DE LOS PINOS

C/ LAGUNA

C/ ESTIO

PVC Ø200

PVC Ø200

valladolid alta velocidad	CONSULTOR: U.T.E. PAYD INGENIEROS; CONSULTING INGENIERIA CIVIL S.L.P.	AUTORES DEL PROYECTO EL INGENIERO DE CAMINOS, C. y P. JUAN ALONSO-VILLALOBOS MARTÍN EL INGENIERO T. DE OBRAS P. J. RAÚL ALONSO GARCÍA	ESCALAS UNE A–3 ORIGINALES 1/500	TITULO DEL PROYECTO PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LOS TERRENOS LIBERADOS EN EL TRAMO DEL TUNEL PINAR DE ANTEQUERA Y ESPACIOS URBANOS ANEXOS	EXPEDIENTE 113/2011	Nº PLANO 6.1	DESIGNACION RED DE ABASTECIMIENTO: PLANTA	Mayo 2012 HOJA 5 DE 6

LEYENDA

RED NUEVA PE Ø90

RED EXISTENTE PVC 90

PE Ø63

VÁLVULA

ACOMETIDA RIEGO

ACOMETIDA FUENTE

C/ CARMEN

C/ DEL ARCA REAL

PVC Ø200

PVC Ø200

valladolid alta velocidad

CONSULTOR: U.T.E. PAYD INGENIEROS — CONSULTING INGENIERIA CIVIL S.L.P.

AUTORES DEL PROYECTO

EL INGENIERO DE CAMINOS, C. y P. JUAN ALONSO-VILLALOBOS MARTÍN

EL INGENIERO T. DE OBRAS P. J. RAÚL ALONSO GARCÍA

ESCALAS

UNE A-3 ORIGINALES

1/500

TITULO DEL PROYECTO

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LOS TERRENOS LIBERADOS EN EL TRAMO DEL TUNEL PINAR DE ANTEQUERA Y ESPACIOS URBANOS ANEXOS

EXPEDIENTE

113/2011

Nº PLANO

6.1

DESIGNACION

RED DE ABASTECIMIENTO: PLANTA

Mayo 2012

HOJA 6 DE 6