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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
CONTRATACION MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE LAS OBRAS DE
DEMOLICION DEL EDIFICIO DE 1+D DE EBRO PULEVA.

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecucion de las Obras de Demolicion del Edificio de [+D de
Ebro Puleva

TRAMITACION: ORDINARIA

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION: ABIERTO CON VARIOS CRITERIOS DE
ADJUDICACION.

EXPEDIENTE: 174/2014
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CUADRO DE CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

|. DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL CONTRATO

A- OBJETO DEL CONTRATO Y ENTIDAD CONTRATANTE

.- Provincia;: Valladolid

- Referencia: Expediente de Contratacion 174/2014

- Comunidad Autonoma: Castilla y Ledn. Valladolid.

- Titulo: Ejecucion de las Obras de Demolicion del Edificio de 1+D de Ebro Puleva

.- Sociedad/ Entidad Contratante: Valladolid Alta Velocidad 2003 S.A.

B- PRESUPUESTO MAXIMO DE LICITACION

Base Imponible

Cifra; 217.000 €
Letra; DOSCIENTOS DIECISIETE MIL EUROS

IVA

Cifra: 45.570 €
Letra: CUARENTA'Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA EUROS

B1. Valor Estimado del Contrato

Presupuesto méaximo de licitacion

217.000 € (Sin IVA)

Valor de las distintas
opciones

Prorrogas

Otras

TOTAL

217.000 € (Sin IVA)
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C- ANUALIDADES ESTIMADAS DEL PRESUPUESTO DE LICITACION

NO ES APLICABLE

D- GARANTIAS

PROVISIONAL: 3% del presupuesto de licitacion (IVA excluido)

DEFINITIVA: 5 % del importe de adjudicacion (IVA excluido)

A disposicion del Organo de Contratacion (VAV)

D1. Constitucion de la Garantia Definitiva

CAJA GENERAL DE DEPOSITOS

E- IMPORTE MAXIMO A ABONAR POR EL ADJUDICATARIO EN CONCEPTO DE GASTOS
DE PUBLICIDAD DEL ANUNCIO DE LICITACION EN B.O.E /PRENSA

El adjudicatario estara obligado a satisfacer los gastos de publicidad de la licitacion hasta el
siguiente importe maximo: Dos mil quinientos euros (2.500,00) Euros.

F- PLAZO MAXIMO DE EJECUCION

Total: SEIS (6) meses desde la fecha de la firma del contrato.

Parciales: Redaccion de proyecto: DOS (2) meses

Revisién, aprobacion del proyecto y obtencion de licencias: SIN LIMITE TEMPORAL
Ejecucion de las obras: CUATRO (4) meses

Prérrogas:NO

G- SOLVENCIA DE LOS LICITADORES:

Solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional
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H- REVISION DE PRECIOS

NO PROCEDE.

I- TRAMITACION

ORDINARIA

J- PENALIDADES POR DEMORA EN LA EJECUCION DEL CONTRATO

SEGUN EPIGRAFE 7.8 DEL PRESENTE PLIEGO

K- SISTEMA DE DETERMINACION DEL PRECIO

PRECIOS UNITARIOS

L- CRITERIOS DE V,ALORACIC')N DE OFERTAS Y COEFICIENTES DE PONDERACION DE
LA PUNTUACION TECNICA' Y ECONOMICA

Criterios de valoracion

Varios criterios de adjudicacion: Los criterios a utilizar, y que estan
directamente vinculados al objeto del contrato, son los descritos en
la clausula 4.2 del Pliego.

Coeficientes de

X: 40 % (técnico)

ponderacién

Y: 60 % (econdmico)




valladolid

alta velocidad

M- REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO

El régimen juridico del contrato seré el establecido en el art. 20 de Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Publico (TRLCSP) y demas legislacion supletoria.

N- PLAZO DE GARANTIA

DOCE (12) MESES

N- PLAZO PARA LA ADJUDICACION

Se adjudicara el contrato dentro de los plazos establecidos en el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico (TRLCSP), aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14
de noviembre, asi como por la demas legislacion supletoria aplicable.

O- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Se exige: Sl
Suma asegurada: CIEN MIL EURQOS (100.000,00 €)
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA LA
CONTRATACION DE SERVICIOS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO

Clausula 1. - Objeto
Clausula 2. - Valor Estimado y Presupuesto del Contrato
Clausula 3. - Plazos

Clausula 4. - Procedimiento de Contratacion

4.1. Capacidad para contratar

4.2.Comunicaciones entre el Organo de Contratacion y los Licitadores.
4.3.Perfil de Contratante.

4.4.Criterios para la adjudicacion del Contrato

4.5.Ofertas con valores anormales o desproporcionados
4.6.Empresas de un mismo grupo.

4.7.Gastos de publicidad.

4.8.Documentos y proposiciones de los licitadores.

Clausula 5. - Apertura de Ofertas y Adjudicacion del Contrato

5.1. Mesa de Contratacion

5.2. Efectos de la Propuesta de Adjudicacion
5.3. Plazo de Adjudicacion.

5.4. Requisitos de Compatibilidad.

Clausula 6. — Formalizacion del Contrato

6.1. Formalizacion.

6.2. Régimen juridico del Contrato.
6.3. Riesgoy Ventura

6.4. Cesion del Contrato

6.5. Subcontratacion
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Clausula 7. - Derechos y Obligaciones de las Partes

7.1.  Forma de pago de los trabajos.

7.2.  Obligaciones del adjudicatario.

7.3. Condiciones especiales de ejecucién de caracter social.
7.4. Indemnizacion de dafios y perjuicios.

7.5. Gastos.

7.6. Tributos.

7.7. Revision de precios.

7.8. Localizacion de la prestacion del contrato.

7.9. Domicilio y representacion del adjudicatario
7.10. Propiedad intelectual e industrial

7.11. Confidencialidad.

7.12. Contratos de elaboracién de proyectos de obra.
7.13. Inicio de los trabajos

7.14. Realizacion de los trabajos

7.15. Incumplimiento de la ejecucion de los trabajos
7.16. Responsabilidad del adjudicatario

Clausula 8. — Modificaciones del contrato
8.1. Modificaciones contractuales.
8.2. Prorrogas del Contrato.

8.3. Suspension de la Ejecucion.

Clausula 9. — Conclusion del Contrato

9.1. Recepciony Liquidacion.
9.2. Plazo de Garantia.

Clausula 10. — Extincion del Contrato

10.1. Causas de Resolucion.
10.2. Cesiony Subcontratacion.

Clausula 11.- Prelacion Normativa
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA LA
CONTRATACION DE SERVICIOS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO

Clausula 1. - Objeto

Es objeto del presente pliego la prestacion a Valladolid Alta Velocidad 2003, S.A., de los
servicios para la redaccion del Proyecto de demolicion de las edificaciones en la parcela de
la antigua azucarera de Ebro-Puleva situada en Camino de la esperanza s/n. que Valladolid
Alta Velocidad (en adelante VAV), posee en el ambito de la Red Ferroviaria Central de
Valladolid, asi como regular las obras de demolicion o derribo de las edificaciones

1.1. ANTECEDENTES

La Sociedad Valladolid Alta Velocidad 2003 S.A. surge del convenio de colaboracion suscrito
entre el Ministerio de Fomento, la Junta de Castilla y Ledn, el Ayuntamiento de Valladolid,
RENFE, y ADIF para el desarrollo de las obras derivadas de la transformacion de la Red Arterial
Ferroviaria de Valladolid. Su finalidad es facilitar la coordinacion de las actuaciones de
acondicionamiento de la Red Arterial Ferroviaria de Valladolid y su integracion urbana. Entre el
objeto de sus actuaciones destacan:

. La promocion de la transformacion urbanistica en los suelos liberados como
consecuencia del traslado de las instalaciones ferroviarias, la gestion del suelo
resultante no destinado a instalaciones ferroviarias y la ejecucion de las obras de
infraestructura correspondientes en los terrenos liberados.

" El impulso, gestion y financiacion de las obras de la Variante Este Exterior ferroviaria a
Valladolid, las de soterramiento y permeabilidad transversal de la travesia, la
construccion de la nueva estacion de viajeros de Campo Grande y accesos viarios, asi
como las de traslado de las instalaciones ferroviarias existentes.

En la actualidad la sociedad ya ha realizado un gran avance en la gestion urbanistica y se
encuentra inmersa en la ejecucidn de diversas actuaciones, tanto desde el punto de vista de la
gestién urbanistica como de la gestién de las infraestructuras ferroviarias.

La parcela objeto de los trabajos descriptos en el presente pliego estéa ubicada en posicion
urbana colindante con los corredores ferroviarios de: Linea Madrid-Irin y Linea Ariza, fue
adquirida por la Sociedad VAV en julio de 2007, para incorporarla al desarrollo
urbanistico de la Modificacion del Plan General de Ordenacion Urbana con Ordenacion
Detallada de la Red Ferroviaria Central de Valladolid.

Esta parcela ha albergado desde el afio 1980 y hasta 2007 un centro de 1+D. El centro consta de
tres edificios:

= Un edificio principal
= Almacén de materiales para el laboratorio que incluye una nave frigorifica
= Nave-almacén de materiales para las fabricas de la zona norte de Azucarera Ebro.
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Los citados inmuebles se encuentran en la finca de con referencia catastral n°
5711501UM5151B0001PR, adquirida por la Sociedad VAV en julio de 2007, para incorporarla al
desarrollo urbanistico. EI 27 de enero de 2010 se publica en el Boletin Oficial de Castilla y Leén
la ORDEN FOM/25/2010, de 18 de enero, por la que se aprueba definitivamente la modificacion
del Plan General de Ordenacion Urbana de Valladolid en la Red Ferroviaria Central. La finca
citada pertenece al ambito que ordena esta Modificacion, y segun la ordenacion propuesta, los
inmuebles son incompatibles con el planeamiento aprobado y por tanto se encuentran fuera de
ordenacion. Es por ello por lo que se licita la ejecucidn de las Obras de Demolicion del Edificio
de 1+D de Ebro Puleva

1.2.0BJETO Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS

El presente Pliego de Prescripciones tiene como objeto definir el contenido minimo y
organizacién que debe reunir el Proyecto de demolicion de las edificaciones en la parcela de
la antigua azucarera de Ebro-Puleva situada en Camino de la esperanza s/n. que Valladolid
Alta Velocidad (en adelante VAV), posee en el ambito de la Red Ferroviaria Central de
Valladolid, asi como regular las obras de demolicion o derribo de las edificaciones, fijando
los niveles técnicos y de calidad exigibles, precisando las intervenciones que corresponden,
segun el contrato y con arreglo a la legislacion aplicable, al Promotor de la obra, al Contratista o
constructor de la misma y a su personal, al Director de las obras, asi como las relaciones entre
todos ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de obra.

El alcance solicitado comprende la redaccidn del Proyecto de Demolicion, Estudio de Seguridad
y Salud, Direccion de obra y Coordinacién de Seguridad y Salud, y Ejecucion de las Obras de
Demolicion, teniendo como objetivo el optimizar las operaciones a llevar a cabo, a fin de
conseguir las mejores condiciones de trabajo que garanticen la minima afeccién a los edificios y
linea férrea colindantes.

Este Documento fijara igualmente las condiciones en que deben ejecutarse las unidades de obra
contempladas en el proyecto, los medios a emplear, el control de su ejecucion, las formas de
mediciéon y abono de las mismas, y demas directrices que ha de seguir el Contratista
adjudicatario de las obras.

Las obras han de ser ejecutadas conforme a lo establecido en los documentos que conformaran
dicho proyecto, siguiendo las condiciones establecidas en el contrato y las Ordenes e
instrucciones dictadas por la direccion facultativa de la obra. Cualquier modificacién se pondra en
conocimiento de la Direccion Facultativa, sin cuya autorizacién no podra ser realizada.

Clausula 2. - Valor Estimado y Presupuesto del Contrato

El valor estimado del contrato asciende a la cantidad expresada en el apartado B1 del Cuadro de
Caracteristicas de este Pliego. Las proposiciones econémicas de los licitadores se realizaran
sobre el PRESUPUESTO maximo de licitacién del contrato cuyo importe asciende a la cantidad
expresada en el apartado B del Cuadro de Caracteristicas, sin que haya distribucion por
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anualidades. En dicha proposicion debera indicarse, como partida independiente, el importe del
Impuesto sobre el Valor Afadido.

El precio del contrato sera el que resulte de la adjudicacién del mismo. A todos lo efectos se
entendera que el precio comprende no solo el objeto del contrato sino todos los tributos y tasas
de cualquier indole que graven los diversos conceptos y todo tipo de gasto derivado de la
ejecucion de los trabajos, derechos de visado y del cumplimiento de la legalidad fiscal y
tributaria vigente, a excepcion del Impuesto sobre el Valor Afiadido.

En consecuencia tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en el presupuesto de
adjudicacion se entenderan comprendidos a todos los efectos dichos impuestos, tributos y tasas
a los que por la realizacién de la actividad que constituye su objeto viniera obligado el
adjudicatario.

El importe del contrato sera el que resulte de la ADJUDICACION.

Clausula 3. - Plazos

El plazo de los trabajos se estima en el numero de meses expresado en el apartado F del
Cuadro de Caracteristicas de este Pliego.

El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo total fijado para la realizaciéon del
contrato.

La empresa adjudicataria presentara los documentos correspondientes al trabajo contratado en
los plazos maximos, establecidos en su Programa de Trabajo, incluido en lo proposicion que
presente a licitacidon, contados a partir del dia siguiente al de la firma del contrato, que se
considera como fecha oficial de comienzo de los trabajos.

El Programa de Trabajos, conteniendo los PLAZOS TOTALES, asi como las actividades criticas,
sera aprobado por Valladolid Alta Velocidad 2003, S.A.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el ADJUDICATARIO queda obligado
a las actualizaciones y puesta al dia de este Programa, siguiendo las instrucciones que, a estos
efectos, reciba del Representante de Valladolid Alta Velocidad 2003, S.A.

Clausula 4. — Procedimiento de Contratacion

El expediente de contratacion sera objeto de tramitacién ordinaria.

La contratacion y ejecucion de los trabajos de referencia se adjudicara mediante procedimiento
abierto con varios criterios de adjudicacién. A los efectos de la justificacion del procedimiento
exigida en le articulo 109.4 del TRLCSP sobre eleccion de procedimiento y criterios de
adjudicacion se determina que el contrato se adjudicara por procedimiento abierto con varios
criterios de adjudicacion en aplicacién de las normas de contratacion de VALLADOLID ALTA



'.nl'aqnllld
alta velocidad

VELOCIDAD 2003, S.A. publicadas en el Perfil del Contratante y de acuerdo a lo establecido en
el presente Pliego.

4.1. CAPACIDAD PARA CONTRATAR

Podran optar a la adjudicacién del presente contrato las personas naturales o juridicas,
espafiolas o extranjeras, a titulo individual o en unién temporal de empresarios, que tengan plena
capacidad de obrar, que no se encuentren incursas en las prohibiciones e incompatibilidades
para contratar establecidas en el articulo 60 del TRLCSP, que acrediten su solvencia econémica,
financiera y técnica en la forma prevista en el presente Pliego y Anexos.

Las empresas extranjeras no comunitarias, deberan reunir ademas, los requisitos establecidos
en el articulo 55 del TRLCSP.

VAV puede contratar con uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto,
sin que sea necesaria la formalizacidn de éstas en escritura publica hasta que se haya efectuado
la adjudicacién provisional a su favor. Estos empresarios quedaran obligados solidariamente
ante VAV y tendran que nombrar un representante o apoderado unico de la union con poderes
bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta
la extincién del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan
otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantia significativa.

La entidad contratante es la Sociedad Valladolid Alta Velocidad 2003 S.A. El érgano de
contrataciéon es el Consejo de Administracion de la Sociedad o la Directora Gerente en el
supuesto de delegacion en el mismo, que estara asistido en sus tareas y funciones por la
estructura organizativa de la Sociedad.

La Mesa de Contratacion estara formada por un Presidente, un Secretario, y dos vocales, de
conformidad con lo establecido en el TRLCSP y normativa complementaria.

4.2. COMUNICACIONES ENTRE EL ORGANO DE CONTRATACION Y LOS LICITADORES.

Para los actos de comunicacidn con el 6rgano de contratacion distintos de la presentacion o
anuncio del envio de las proposiciones, los licitadores podran emplear el correo electronico,
siempre que se haya indicado la correspondiente direccidn en la documentacion del presente

pliego.

En todo caso, el 6rgano de contratacion podra comunicarse con los licitadores a través del
correo electrénico y del fax que éstos deberan designar en su proposicidn. No obstante, para que
todas estas comunicaciones puedan surtir plenos efectos juridicos se tendra en cuenta lo
establecido en la legislacion vigente [DA 162, apartado 1, f)] del TRLCSP.

Cuando los pliegos y la documentacion complementaria no sean accesibles en la forma
expuesta, los interesados podran solicitar su envio, siempre que lo soliciten por escrito al 6rgano
de contratacion dentro de los diez dias naturales siguientes a la publicacion de la licitacion en el
perfil del contratante.
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Valladolid Alta Velocidad 2003, S.A. difundira, a través de su pagina web, la forma de acceso al
Perfil de Contratante, en el que se incluira la informacidn referente a la actividad contractual de la
Sociedad, incluyendo los anuncios de informacién previa, las licitaciones abiertas 0 en curso y la
documentacion relativa o las mismas, la adjudicacion de los contratos, los procedimientos
anulados o cualquier otra informacion util de tipo general.

4.3. PERFIL DE CONTRATANTE.

El acceso al perfil de contratante del érgano de contratacion se efectuara a través de la pagina
web de VALLADOLID ALTA VELOCIDAD 2003, S.A. www.valladolidaltavelocidad.es, donde los
interesados en el procedimiento tendran acceso a toda la informacion relativa al presente
procedimiento de contratacion asi como a las Instrucciones Internas que, en materia de
contratacion, rigen la actividad de VALLADOLID ALTA VELOCIDAD 2003, S.A.

4.4, CRITERIOS PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO.

Para la correcta valoraciéon de las ofertas presentadas por los licitadores, recogidas en el
presente apartado, se incluird, por duplicado, un estudio técnico detallado de las obras e
instalaciones a ejecutar y de cada una de las partes, que sera el documento que permitira
evaluar sus ofertas.

De acuerdo con lo establecido en el Cuadro de Caracteristicas del Pliego, para la adjudicacion
de este contrato de suministro se utilizaran varios criterios de adjudicacion a tomar en
consideracion para la valoracion de las ofertas, el procedimiento a seguir para la valoracion de
los mismos sera el siguiente:

A) EVALUACION DE LA OFERTA TECNICA

Para valorar la calidad técnica de una Propuesta se analizaran y puntuaran los aspectos de la
misma que se relacionan seguidamente:

a) Memoria descriptiva (V1)
b) Programa de trabajo (V2)
¢) Equipo Técnico adscrito a los trabajos (V3)

a) Memoria Descriptiva del proceso de ejecucion (V1)

Describira los procesos de ejecucion de las actividades importantes de la obra de demolicion y
reflejara un enfoque y un planteamiento correctos y realistas del conjunto de la obra, tanto en su
planificacion territorial como temporal, todo ello analizado en coherencia con los medios
propuestos.

La Memoria descriptiva servira para explicar las bases en que se fundamenta el Programa de
Trabajo, e incluso, para la completa explicacién de éste.
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La valoracion por este concepto estara comprendida entre 0 y 50 puntos.
b) Programa de trabajo (V2)

El Programa de Trabajo debera redactarse de modo que el plazo total de la obra sea, como
maximo, el resefiado en el Cuadro de Caracteristicas del presente Pliego y de modo que
contenga las inversiones de ejecucidn por contrata mensuales correspondientes a las obras a
ejecutar en cada mes.

El Licitador realizara una planificacion de la obra teniendo en cuenta los equipos humanos y
materiales ofertados adscritos a cada una de las actividades descritas en la Memoria, debiendo
justificar los rendimientos medios previstos que garanticen el plazo ofertado.

La valoracién por este concepto estard comprendida entre 0 y 15 puntos.
C) Equipo Técnico adscrito a la obra (V3)

Los trabajos seran realizados por un Equipo Técnico, bajo la direccion del adjudicatario, cuyos
componentes tendrén la titulacién adecuada y experiencia suficientemente acreditada en la
materia. Dicho Equipo Técnico estara formado por profesionales que individualmente retnan las
cualificaciones multidisciplinares necesarias para realizar los trabajos con plena solvencia.

Para cada Propuesta, se tendra en cuenta la valia del Jefe de Obra, de los equipos, asi como la
coherencia y suficiencia del organigrama propuesto.

La valoracidn por este concepto estard comprendida entre 0 y 35 puntos.

La valoracion de la calidad técnica total (V1) de cada Propuesta sera la resultante de la suma
de las puntuaciones obtenidas para los distintos aspectos de ella, segun los criterios anteriores y
se redondeara al segundo decimal.

Vi=Vi+Vo+ V3
El método a seguir para determinar la puntuacion técnica de cada oferta (Pr) sera el siguiente:

a) Las ofertas de los concursantes admitidos administrativamente quedaran encuadradas
en dos intervalos:
o Ofertas con calidad técnica inaceptable: aquellas cuya valoracion técnica (Vr)
sea inferior a 60 puntos.

e Ofertas con calidad técnica suficiente: aquellas cuya valoracion técnica (V1) sea
superior o igual a 60 puntos.

b)  Las ofertas situadas en el intervalo de calidad técnica inaceptable no seran tomadas en
consideracion para el calculo de las ofertas anormalmente bajas ni para la
determinacion de la oferta mas ventajosa, de manera que, en el caso de no existir en el
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otro Intervalo, se procedera a declarar desierto el procedimiento, al no haber
concurrido al mismo ofertas de calidad técnica suficiente.

En lo que sigue, no se hace referencia a las ofertas situadas en el Intervalo de calidad técnica
inaceptable, ni a las calificadas definitivamente como anormalmente bajas que no son ya
tomadas en consideracion.

A las ofertas cuya valoracion sea de 60 puntos, se les asigna una puntuacion técnica de 30
puntos, y al resto de ofertas segun la formula siguiente:

70x (Valoracion técnica de cada oferta (V1) — 60)
(Valoracion técnica maxima ( Vrmax)-60)

Puntuacién técnica de cada oferta (Pt )= +30

La puntuacién técnica se redondearé al segundo decimal.

B) EVALUACION DE LA OFERTA ECONOMICA

En el acta correspondiente a la Mesa de Contratacion en la que se abran las proposiciones
economicas, se hara constar que, antes de comenzar dicha apertura, se ha realizado ya la
valoracién final de los aspectos técnicos de cada una de las ofertas y se ha puesto dicha
valoracion a disposicion de los miembros de la Mesa de Contratacion.

Para obtener las puntuaciones economicas, PE, de las ofertas se procedera de la siguiente
forma:

e Se asignaran 100 puntos a la oferta mas econdmica (Boméx)

e Se asignaran 0 puntos al presupuesto de licitacion (PL)

o El resto de ofertas se valoraran por interpolacién lineal entre 0 puntos para una oferta
igual al presupuesto de licitacion y 100 puntos para la oferta mas econdmica, de acuerdo
con la siguiente férmula:

Baja de la Oferta Econémica(Bo)
Baja Maxima entre las ofertas ( Bmax)

Puntuacion econdmica de la oferta (P )= x 100

Donde:

PE= puntuacidn econdmica de la oferta

BO= Baja de la oferta

Bmax=Baja de la oferta mas econdmica entre las ofertadas que no haya sido rechazada por
presentar valores anormales o desproporcionados de acuerdo con la Clausula siguiente.

A los efectos de aplicar dichas férmulas, se entiende por baja de una oferta, la diferencia entre el
presupuesto base de licitacién y el presupuesto de la oferta correspondiente, expresada en tanto
por ciento.
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Se considera oferta mas econémica a la oferta mas baja de las presentadas no incursa
definitivamente en anormalidad por su bajo Importe (una vez aplicados los criterios establecidos
en la presente clausula).

La puntuacion economica se redondeara al segundo decimal.
C) EVALUACION GLOBAL DE LAS OFERTAS

La puntuacién global de las ofertas encuadradas en el intervalo de calidad técnica suficiente se
calculara con arreglo a la siguiente formula:

|. CRITERIOS TECNICOS DE LA OFERTA. (con una ponderacion del X %, siendo 70 = X = 40)
Se considerara la Puntuacién de la oferta técnica (PT) de acuerdo con el apartado anterior.

II. CRITERIOS ECONOMICOS DE LA OFERTA. (con una ponderacién del Y %, siendo 30 < Y <
60). Se considerarad la Puntuacion de la oferta econémica (PE) de acuerdo con el apartado
anterior.

Los valores de X e Y, cuya suma debera ser siempre igual a 100 (X + Y = 100), seran los
establecidos en el apartado L del Cuadro de Caracteristicas del presente Pliego.

La puntuacién global, PG, relativa a una Propuesta cualquiera sera la siguiente:

X Y

PG= ~  PT+ PE
100 100

Siendo PT la “puntuacion técnica” y PE la “puntuacion econdmica’.

En el caso de igualdad entre dos o més licitadores, desde el punto de vista de los criterios
objetivos que sirven de base para la adjudicacion, sera preferida aquella de mayor puntuacion
técnica y, en caso de igualdad de puntuacion técnica, sera preferida la proposicion presentada
por aquella empresa que en el momento de acreditar la solvencia técnica, tenga en su plantilla
mayor numero de trabajadores minusvalidos, siempre que este nimero no sea inferior al 2 % de
la misma. Si se presentasen dos 0 mas proposiciones iguales que resultasen ser las mas
ventajosas, tendra preferencia en la adjudicacion la proposicién presentada por aquella empresa,
que, sin estar sujeta a la obligacion a que se refiere la clausula 33 del presente pliego “Medidas
de contratacion con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores con
discapacidad”, haya justificado en el momento de acreditar su solvencia técnica tener en su
plantilla un nimero de trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100. A efectos de
aplicacion de esa circunstancia los licitadores deberan acreditarla, en su caso, mediante los
correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotizacion a la Seguridad Social.

Si varias empresas licitadoras que hayan empatado en cuanto a la proposicién mas ventajosa
acreditan tener relacion laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior al 2
por ciento, tendra preferencia en la adjudicacion del contrato el licitador que disponga del mayor
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porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla. En iguales circunstancias,
tendra preferencia en la adjudicacion la proposicion presentada por aquella empresas dedicada
especificamente a la promocion e insercion laboral de personas en situacion de exclusion social,
que se comprometa formalmente a contratar no menos del 30 por ciento de sus puestos de
trabajo con personas pertenecientes a los colectivos indicados en el apartado 2 de la Disposicién
adicional sexta de la LCSP, cuya situacion sera acreditada por los servicios sociales publicos
competentes.

Si se produce empate entre dos 6 mas empresas una vez tenidas en cuenta las circunstancias
anteriores, se decidira la propuesta de adjudicacion mediante sorteo.

La propuesta de adjudicacion efectuada por la Mesa de Contratacion no crea derecho alguno a
favor del empresario propuesto frente a Valladolid Alta Velocidad 2003, S.A., mientras no se la
haya adjudicado el contrato por acuerdo del Organo de Contratacidn

4.5. OFERTAS CON VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS.

Siendo:

BO: Baja de la oferta econdmica (%).
BR: Baja de Referencia, calculada como se indica a continuacién (%).
BM: Baja Media (%), calculada como se indica a continuacion.

Se entenderan, como ofertas incursas en presuncion de anormalidad por su bajo importe,
aquellas cuyas BO correspondientes superen los siguientes valores:

a) Para un numero n de ofertas econoémicas “contemplables” mayor o igual que cinco (5):
BO>BR +4

b) Para un nimero n de ofertas econdmicas “contemplables” menor que cinco (5):
BO>BM+4

Se denominan ofertas econémicas “contemplables”, a las ofertas admitidas administrativa y
técnicamente, una vez excluidas aquellas correspondientes a las Propuestas situadas en el
intervalo e calidad técnica inaceptable, asi como aquellas que, a estos efectos, no deban ser
consideradas, de acuerdo con la Clausula 4.1 del presente pliego.

Los célculos de la Baja Media (BM) y de la Baja de Referencia (BR) se realizaran de la forma
siguiente:

Ofi= Importe de la oferta genérica “contemplable” j (incluida en el conjunto de las citas
n ofertas “contemplables”) y

PC= Presupuesto de Contrata que figura en el apartado B del Cuadro de
Caracteristicas de este pliego.
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Se obtendra, para cualquier nimero, n, de ofertas:

Of. 1
BO,= 100|1-— : BM= =) BOj
! [ Pch nZ :

Ademas, para n = 5, se obtendra:

12

(BO,)2-n(BMY

1

>

j=

J

n

Entre las mencionadas n ofertas econdmicas “contemplables” se elegiran aquellas n’ ofertas,
tales que a cualquiera de ellas, de importe expresado genéricamente como Of, le corresponda

un valor BOx {Boh = 100(1— thﬂ , que cumpla la condicion:
PB

[BOn—BM| <G.

Y contando sélo con dichas n’ ofertas, se calculara el valor BR, llamado “Baja de Referencia”, del
modo siguiente:

hi:nIBOh
BR= L

!

n

Dicho valor de BR servira, cuando n >5, para determinar los limites de la presuncion de
anormalidad y las garantias complementarias, anteriormente citados.

Si una oferta econdmica resulta incursa en presuncion de anormalidad por su bajo importe en
relacion con la prestacion, la Mesa de Contratacion recabaré la informacion necesaria para
determinar si efectivamente la oferta resulta anormalmente baja en relacion con la prestacién y
por ello deber ser rechazada, o, si por el contrario, la citada oferta no resulta anormalmente baja,
y por ello debe ser tomada en consideracion para adjudicar la obra. Para ello, la Mesa de
Contratacion solicitara al licitador, por escrito, las precisiones que considere oportunas sobre la
composicion de la citada oferta econdmica y sus justificaciones. El licitador dispondré de un
plazo maximo de diez (10) dias habiles, a contar desde la fecha en que reciba la solicitud, para
presentar sus justificaciones también por escrito.

Si transcurrido este plazo la Mesa de Contratacién no hubiera recibido dichas justificaciones, se
considerara que la proposicion no podra ser cumplida y, por tanto, la empresa que la haya
realizado quedara excluida del procedimiento de seleccion.

Si por el contrario, se recibieran en plazo las citadas justificaciones, la Mesa de Contratacion,
previos los informes que estime oportunos y el asesoramiento técnico del servicio
correspondiente, decidira; bien la aceptacién de la oferta contando con ella a todos los efectos
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para resolver lo que proceda en relacion con la adjudicacion del contrato, o bien, el rechazo de
dicha oferta. El mencionado posible rechazo, en ningun caso tendra efectos sobre los calculos ya
realizados del valor de la baja de referencia.

Admitidas las justificaciones, se procederé a evaluar las ofertas econdémicas de todos los licitador
cuyas ofertas hayan sido admitidas (hayan estado o no incursas inicialmente en presuncion de
anormalidad por su bajo importe) en la forma descrita en el apartado B) de la presente clausula.

4.6. GASTOS DE PUBLICIDAD.

El adjudicatario del Contrato estara obligado a satisfacer los gastos de publicidad de licitacién del
contrato hasta el limite fijado en el apartado E del Cuadro de Caracteristicas del presente Pliego.

4.7. DOCUMENTOS Y PROPOSICIONES DE LOS LICITADORES.

4.7.1 CONTENIDO Y PRESENTACION DE PROPOSICIONES
Las proposiciones se presentaran en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de licitacion.

Cuando las proposiciones se envien por correo deberan remitirse a la direccion indicada en el
anuncio, debiendo justificarse la fecha y la hora de la imposiciéon del envio en la oficina de
correos y anunciar al 6rgano de contratacion la remision de la oferta mediante fax o telegrama en
el que se consigne la referencia del concurso, su titulo completo y la denominacion juridica o
razon social del licitador. El fax o telegrama debera haberse impuesto igualmente dentro del
plazo fijado en el anuncio publicado. A efectos de justificar que el envio por correo se hace
dentro de la fecha y hora sefialadas para la admisidn de proposiciones, se admitira como medio
de prueba, que en el fax o telegrama se haga referencia al nimero del certificado del envio
hecho por correo. No sera admitida la proposicion si es recibida por el rgano de contratacion
con posterioridad a la fecha de terminacion del plazo sefialado en el anuncio. Transcurridos no
obstante diez dias naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la proposicion
esta no sera admitida en ningun caso.

Cada empresario no podra presentar mas de una proposicion. Tampoco podra suscribir ninguna
proposicion en unidn temporal con otros empresarios si lo ha hecho individualmente o figurar en
mas de una unién temporal. No podran presentarse proposiciones por mas de una empresa del
mismo grupo empresarial, ni aun formando parte de una U.T.E. La contravencion de estas
prohibiciones dara lugar a la inadmision de todas las proposiciones por él suscritas. A estos
efectos, se entiende por empresas pertenecientes a un mismo grupo, las que se encuentren en
alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Codigo de Comercio.

La presentacion de proposiciones supone, por parte del empresario, la aceptacion incondicional
del clausulado de este pliego, y del de prescripciones técnicas que rigen el presente contrato, y
demas documentacion contractual y la declaracion responsable de que reune todas y cada una
de las clausulas exigidas para contratar con la Sociedad sin salvedad alguna.
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Los licitadores deberan responder de la exactitud y veracidad de todos los datos y documentos
presentados.

Formalidad de los documentos. Todos los documentos que se presenten por los licitadores
deberan ser originales o copia que tenga la consideracion de autentica segun la legislacion
vigente.

La documentacion contenida en los sobres antes resefiados estard redactada en idioma
castellano y debera entregarse dentro del plazo y en el lugar indicado. Una vez presentada la
documentacioén no podra ser retirada.

De cada oferta que se presente, se expedira por Valladolid Alta Velocidad 2003, S.A. un recibo
cuya presentacion seré indispensable para retirar la documentacion administrativa, sin perjuicio
de lo establecido en cuanto a la devolucion de la garantia provisional.

Las empresas interesadas podran EXAMINAR la documentacion del expediente en las
dependencias sefialadas en el anuncio de la licitacion publicado, durante el plazo de
presentacion de proposiciones, los dias laborales, en horario de 9 a 14 horas.

Los licitadores indicaran asimismo la direccion y el numero de teléfono, ¢ correo electrénico
mediante los que se deseen recibir informacién y comunicaciones por parte de “Valladolid Alta
Velocidad 2003 S.A.".

Asimismo para efectuar consultas, los licitadores pueden utilizar las siguientes comunicaciones:

Valladolid Alta Velocidad 2003 S.A
Calle Fray Luis de Ledn 22 planta baja
47002- Valladolid

Teléfono: 983.36.15.06

Fax: 983.36.15.07

email: valladolid-ave@valladolid-ave.es

4.7.2. SOBRES A PRESENTAR POR LOS LICITADORES.

Las proposiciones constaran de cuatro sobres, todos ellos cerrados y firmados por el
LICITADOR o por persona que lo represente. Cada sobre contendréd un indice de la
documentacion contenida en el mismo.
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Sobre N° 1: Documentacién administrativa

En forma bien visible, y sin que sea preciso para su lectura abrir el sobre, se consignara lo
siguiente:

SOBRE N° 1
DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA
Titulo del Proyecto:
REFERENCIA COMPLETA DEL EXPEDIENTE CONSIGNADO EN EL
ANUNCIO DE LICITACION Y NUMERO DE EXPEDIENTE.
LICITADOR: (Nombre y C.I.F.)
Fecha y Firma:

DOCUMENTOS COMUNES PARA TODOS LOS LICITADORES

1. - Documentos acreditativos de la personalidad juridica y capacidad.

Los empresarios individuales deberan presentar fotocopia legitimada notarialmente del
documento nacional de identidad o del que, en su caso, le sustituya reglamentariamente.

La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas juridicas se acreditara mediante
escritura, documentos de constitucion, estatutos o acto fundacional en el que constaran las
normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro
Oficial, asi como las escrituras de modificacién posteriores debidamente inscritas en el Registro
Mercantil.

2. — Documentos que acrediten, en su caso, la representacion.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro presentaran poder bastante al
efecto y fotocopia legitimada notarialmente del documento nacional de identidad o del que, en su
caso, le sustituya reglamentariamente. El poder debera figurar inscrito en el Registro Mercantil
en los casos en que dicha inscripcion sea exigida por el Reglamento del Registro Mercantil.

3. — Compromiso de constitucién de Unién Temporal de Empresas, en su caso.

Cuando dos 0 mas empresas acudan a una licitacion constituyendo una Union Temporal, cada
uno de los empresarios que la componen debera acreditar su personalidad y capacidad,
debiendo indicar en documento privado que asumen el compromiso de constituirse formalmente
en unién temporal en caso de resultar adjudicatarios, indicando los nombres y circunstancias de
los empresarios que la constituyan y la participacion de cada uno de ellos.

El citado documento deberéa estar firmado por los representantes de cada una de las empresas
componentes de la union.
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4. — Documento acreditativo de no estar incurso en prohibicién de contratar.

Debera presentase una Declaracion Responsable de no estar incurso en prohibicion de
contratar con VALLADOLID ALTA VELOCIDAD.

La declaracion responsable a que se refiere el parrafo anterior incluira la manifestacion de
hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificacion acreditativa de tal
requisito deba presentarse antes de la adjudicacion, por el empresario a cuyo favor se vaya a
efectuar ésta. A tal efecto se requerira dentro del plazo de diez dias habiles, a contar desde el
siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentacion
justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social.

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los mencionados requisitos sera el de
finalizacion del plazo de presentacién de las proposiciones.

- Obligaciones tributarias.

Certificacion administrativa, expedida por el Organo competente a los efectos del art. 60.1, letra
d) del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de Noviembre por el que se aprueba el Texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, de que el licitador esta al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social.

A los efectos de la expedicion de las certificaciones acreditativas de dichas circunstancias, se
considerara que las empresas se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias cuando las deudas estén aplazadas, fraccionadas o se hubiera acordado su
suspension con ocasion de la impugnacion de las correspondientes liquidaciones.

- Obligaciones de Sequridad Social.

Certificacion administrativa, expedida por el Organo competente a los efectos del art. 60.1, letra
d) del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de Noviembre por el que se aprueba el Texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, de que el licitador esta al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social.

A los efectos de la expedicion de las certificaciones acreditativas de dichas circunstancias, se
considerara que las empresa se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
con la Seguridad Social cuando las deudas estén aplazadas, fraccionadas o se hubiera acordado
su suspension con ocasion de la impugnacion de tales deudas.

5. — Declaracion sobre el grupo empresarial.

Declaracién jurada en la que se haga constar expresamente si en el mismo expediente de
licitacion presentan, o no, proposiciones economicas otras sociedades de un mismo grupo
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empresarial (entendiéndose por sociedades de un mismo grupo empresarial aquéllas que se
encuentren en alguno de los supuestos contemplados en el Art. 42.1 del Cédigo de Comercio),
sefialando, en caso afirmativo, las denominaciones sociales de las correspondientes empresas.

6. — En su caso, documentacion acreditativa de que la plantilla de la empresa esta
integrada por un ndmero de trabajadores minusvalidos no inferior al 2 por 100 de la
misma.

7. -Documentacion adicional exigida a las empresas comunitarias no espariolas.

La capacidad de obrar de las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Comunidad
Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Economico Europeo se acreditara mediante
la inscripcion en los Registros o presentacion de las certificaciones de los organismos que se
indican en el Anexo | del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas.

8. — Documentacién adicional exigida a las empresas no comunitarias.

La capacidad de obrar de las restantes empresas extranjeras se acreditara mediante informe
expedido por la Misién Diplomatica Permanente u Oficina Consular de Espafia del lugar del
domicilio de la empresa, en la que se haga constar, previa acreditacion por la empresa, que
figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o analogo o, en su defecto, que
actlan con habitualidad en el trafico local en el ambito de las actividades a las que se extiende el
objeto del contrato.

En estos supuestos, ademas debera acompafiarse informe de la Mision Diplomatica Permanente
de Espafia o de la Secretaria General de Comercio Exterior del Ministerio de Economia sobra la
condiciéon de Estado signatario del Acuerdo sobre Contratacion Publica de la Organizacion
Mundial del Comercio, siempre que se trate de contratos sujetos a la Ley 31/2007, de 30 de
octubre sobre procedimientos de contratacion en los sectores del agua, la energia, los
transportes y los servicios postales, 0, en caso contrario, informe de reciprocidad en el que se
acredite que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vea la participacion
de empresas espafiolas en la contrataciéon con la Administracion en forma sustancialmente
analoga.

Acreditacion de que tienen abierta sucursal en Espafia, con designacion de apoderados o
representantes para sus operaciones y que estén inscritas en el Registro Mercantil.

9. - Documentacion adicional exigida a todas las empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras deberan acompafiar una declaracion de someterse a la jurisdiccion de
los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que, de
modo directo o indirecto, pudieran surgir del contrato, declaracién con renuncia, en su caso, al
fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.
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10. - Garantias

Garantia provisional original, segun el modelo que se incluye en el Anexo correspondiente, y en
la cuantia establecida en el Cuadro de Caracteristicas del presente Pliego.

11. - Compromiso de establecimiento de seguros

Se acreditara mediante la presentacion de un Compromiso escrito de establecimiento de seguros
que son requeridos por Valladolid Alta Velocidad 2003, S.A. y que en caso de ser adjudicatario
debera formalizar y presentar ante la misma, antes del inicio de la operacion, en la cuantia y
coberturas que se sefialan en la Clausula 7 de este Pliego.

FORMA DE PRESENTAR LA DOCUMENTACION

Todos los documentos que se presenten, de no ser originales, deberén tener caracter de
auténticos conforme a la legislacion vigente y deberan presentarse en idioma castellano.

Sobre n° 2: Documentacion que acredite la solvencia técnica, econémica y
financiera

En forma bien visible, y sin que sea preciso para su lectura abrir el sobre, se consignara lo
siguiente

SOBRE N° 2
SOLVENCIA TECNICA, ECONOMICA Y FINANCIERA

Titulo del Proyecto:

REFERENCIA COMPLETA DEL EXPEDIENTE CONSIGNADO EN EL

ANUNCIO DE LICITACION Y NUMERO DE EXPEDIENTE.

‘Hg&ﬁ@?%;mmbm yC.LF)

DOCUMENTOS COMUNES PARA TODOS LOS LICITADORES

a)  Solvencia Técnica de la Empresa.
EI LICITADOR presentara la siguiente documentacion:

1.a) Numero y categoria del personal técnico.

= Declaracion jurada del representante legal de la empresa con expresion de las
titulaciones académicas asi como profesionales de todo el personal de la empresa,
indicando el grupo de cotizacion de cada trabajador.
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1.b) Declaracion que indigue el promedio anual del personal, con mencidn, en su caso, del grado
de estabilidad en el empleo y la plantilla del personal directivo durante los ultimos tres afios.

Se entenderan por contratos fijos los siguientes: contrato indefinido ordinario; contrato para el
fomento de la contratacion indefinida; transformacion a indefinido de los contratos temporales
celebrados con anterioridad al 17 de mayo de 1997 (contratos en practicas, aprendizaje,
relevo, formacién o sustitucion por anticipado de la edad de jubilacion); contrato indefinido
para trabajadores minusvalidos; contrato indefinido a domicilio; contrato de trabajo en grupo
de duracién indefinida; contratos indefinidos a tiempo parcial incluidos los fijos discontinuos.

Se exigira con caracter de minimo:

a) Empresas con un porcentaje de trabajadores fijos del 30 por ciento del nimero de
empleados en la plantilla.

b) EI 50 por ciento de los trabajadores afectos a la ejecucion del contrato han de ser de
la plantilla de la empresa.

1.c) Principales trabajos relacionados con el objeto de la licitacién.

Relacion suscrita por el representante legal del licitador de las principales obras relacionados
con el objeto de la presente licitacion efectuados durante los cinco ultimos afios, indicando su
importe, grado de ejecucion, fechas y destinatario publico o privado de los mismos. Las obras
efectuados se acreditardn mediante certificados expedidos o visados por el drgano
competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector publico o cuando el
destinatario sea un comprador privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de
este certificado, mediante una declaracién del empresario.

En este sentido, a los efectos de establecer la similitud de las obras realizados, sblo se
valoraran los contratos realizados que superen un montante de 220.000 € por anualidad.

b)  Solvencia econdmica y financiera.

Las personas naturales o juridicas que pretendan contratar con Valladolid Alta Velocidad
2003, S.A., deberan acreditar su solvencia economica y financiera mediante la presentacion
de la siguiente documentacion:

a) Justificante de existencia de un seguro de indemnizacion por riesgos profesionales, no
inferior al 75 % del presupuesto de licitacion del contrato.

b) Tratandose de sociedades, copia autentificada de las cuentas anuales (o extracto de las
mismas en el supuesto de que la publicacion de éstas sea obligatoria en los Estados en
donde aquéllas se encuentren establecidas) del Ultimo afio presentadas en el
correspondiente registro mercantil e informe de auditoria de las cuentas anuales en el
caso de que sea preceptivo. Los recursos propios vinculados al neto patrimonial deberan
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ser como minimo el 20 % de la anualidad media del contrato y la independencia
financiera debe ser superior a 0,10; segun Anexo 2.

En las UTE, se contabilizaran los recursos propios como suma de éstos vinculados al
neto patrimonial de cada una de las empresas componentes.

c) Declaracion relativa a la cifra de negocios global y de los servicios o trabajos realizados
en los tres ultimos ejercicios:

- Declaracién jurada firmada por el representante legal de la empresa, segun
formulario EF-1 del Anexo 2, en la que se relacionen las compras y ventas globales
en los ultimos tres afos con expresion del importe, IVA incluido. La suma de venta
global, IVA incluido, en los tres ultimos afios debera ser superior en dos veces la
anualidad media del contrato en trabajos del sector.

- Presentacion del modelo normalizado 347 del Ministerio de Hacienda de los tres
ultimos ejercicios.

- EILICITADOR cumplimentara también los formularios EF-2 y EF-3, cuyos modelos se
incluyen en el Anexo 2 de este Pliego, a efectos de demostrar, junto con el
anteriormente citado formulario EF-1, solvencia econémico-financiera suficiente a juicio
de Valladolid Alta Velocidad 2003, S.A., para la realizacién de este contrato.

Sobre n° 3: Documentacion Técnica.

En forma bien visible, y sin que sea preciso para su lectura abrir el sobre, se consignara lo
siguiente:

SOBRE N° 3
DOCUMENTACION TECNICA
Titulo del Proyecto:
REFERENCIA COMPLETA DEL EXPEDIENTE CONSIGNADO EN EL
ANUNCIO DE LICITACION Y NUMERO DE EXPEDIENTE.
LICITADOR: (Nombre y C.L.F.)
Fecha y Firma:

El LICITADOR presentard un estudio técnico del trabajo a realizar, ordenado con arreglo al
siguiente indice:

a) Memoria descriptiva
b) Programa de trabajo
c) Equipo técnico adscrito a los trabajos
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Contendra original de la Oferta Técnica sefialando toda la informacién necesaria y precisa para
la ejecucidn de los trabajos objeto del presente Pliego, de acuerdo a lo sefialado en la
Especificacion Técnica adjuntada a este Pliego

El licitador debera hacer constar expresamente en la oferta si va a realizar la totalidad de los
trabajos con medios propios o si alguna parte va a ser objeto de subcontratacion o de
colaboracion externa.

En caso de subcontrataciones o colaboracién externa deberan indicarse expresamente las
partes del contrato objeto de ella e incluirse la documentacidn que acredite por escrito el
correspondiente  compromiso, indicando el nombre de las empresas subcontratistas o
colaboradores, acompafiando sus referencias y concretando el porcentaje que representa cada
trabajo a realizar por terceros sobre la totalidad del presupuesto.

Sobre n° 4: Proposicion Econémica

En forma bien visible, y sin que sea preciso para su lectura abrir el sobre, se consignara lo
siguiente:

SOBRE N° 4
PROPOSICION ECONOMICA
Titulo del Proyecto:
REFERENCIA COMPLETA DEL EXPEDIENTE CONSIGNADO EN EL
ANUNCIO DE LICITACION Y NUMERO DE EXPEDIENTE.
LICITADOR: (Nombre y C.I.F.)
Fecha y Firma:

En él se incluira:
Proposicion econdmica.

Las proposiciones economicas se ajustaran estrictamente al modelo que figura en el Anexo 6 de
este Pliego. Las proposiciones se formularan con arreglo al modelo que se incluye en el Anexo
5-bis del presente Pliego. En la proposicion debera indicarse, como partida independiente, el
importe del Impuesto sobre el Valor Afiadido que deba ser repercutido.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicion.
Tampoco podra el licitador suscribir ninguna propuesta en agrupacion temporal con otros, si lo

ha hecho individualmente o figurar en mas de una Union Temporal. La infraccién de estas
normas dara lugar a la no admision de todas las propuestas por él presentadas.
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No se aceptaran aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que
impidan conocer claramente la oferta.

4.7.3. GARANTIAS

Para la exigencia de la GARANTIA PROVISIONAL, se estara a lo indicado en el apartado D del
Cuadro de Caracteristicas del presente Pliego, siendo su importe del 3 por 100 del Presupuesto
de licitacion, IVA excluido (apartado B del Cuadro de Caracteristicas de este Pliego).

La garantia provisional se constituira depositdndola en la Caja General de Depésitos 0 en sus
sucursales o mediante Aval prestado por Bancos o Cajas de Ahorro, Cooperativas de Crédito,
establecimientos financieros de crédito o Sociedades de Garantia reciproca autorizados a operar
en Espafia o por contrato de Seguro de Caucién celebrado en las formas y condiciones
reglamentariamente establecidas. Esta garantia sera devuelta a los interesados inmediatamente
después de la adjudicacidn del contrato, excepto al Adjudicatario.

En el caso de uniones temporales de empresarios las garantias provisionales podran constituirse
por una o varias de las empresas participantes, siempre que en conjunto alcance la cuantia
requerida, y garantice solidariamente a todos los integrantes de la unidn temporal.

Esta garantia respondera del mantenimiento de las proposiciones presentadas por los licitadores
hasta la adjudicacion y de la proposicion del adjudicatario hasta la formalizacién del contrato.

El adjudicatario esta obligado a constituir una GARANTiA DEFINITIVA por importe del 5 % del
presupuesto de adjudicacidn a disposicion del Organo de Contratacion (Valladolid Alta Velocidad
2003, S.A.) cualquiera que haya sido el procedimiento de adjudicacién del contrato.

Las garantias definitivas se constituiran en metalico, mediante aval prestado por Bancos, Cajas
de Ahorro, Cooperativas de Crédito, establecimientos financieros de crédito o Sociedades de
Garantia Reciproca autorizados a operar en Espafia o por contrato de Seguro de Caucion
celebrado en las formas y condiciones reglamentariamente establecidas.

Las garantias definitivas, se constituiran en la Caja General de Depositos o en sus sucursales,
salvo que se disponga otra forma de constitucion en el apartado D.1 del Cuadro de
Caracteristicas.

Los importes de estas garantias se indican en el apartado D del Cuadro de Caracteristicas.

En todo caso, la garantia se constituira a favor de la Sociedad y si se produce modificacion del
contrato, cuando el valor del mismo experimente variacion en el plazo de 15 dias naturales
desde la recepcion de la notificacidén de su aprobacion se reajustara la garantia de modo que se
mantenga la proporcion entre ella y el presupuesto del contrato vigente.

Para el establecimiento, o no, de un sistema de GARANTIAS COMPLEMENTARIAS, por importe
del 5 % del presupuesto de adjudicacion, se estara a lo Indicado en el apartado D del Cuadro de
Caracteristicas de este Pliego. El establecimiento de esta garantia sera obligatorio en aquellos
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contratos en los que la adjudicacion se realice a favor de un licitador que hubiera realizado oferta
con valores anormales o desproporcionados

DEVOLUCION Y CANCELACION DE LA GARANTIA

Aprobada la liquidacion del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de ejercitarse
sobre la garantia y transcurrido el plazo de garantia de los servicios determinado en el apartado
N del Cuadro de Caracteristicas, se dictara acuerdo de devolucion de aquélla o de cancelacion
del aval.

En el plazo de dos meses desde la finalizacién del plazo de garantia deberd adoptarse y
notificarse el acuerdo de devolucién. Si la devolucion de la garantia no se hubiese hecho efectiva
en este plazo por causa imputable a VALLADOLID ALTA VELOCIDAD 2003, S.A., éste debera
abonar al contratista la cantidad adeudada incrementada con el interés legal del dinero
correspondiente al periodo transcurrido desde el vencimiento del citado plazo hasta la fecha de
la devolucion de la garantia.

Transcurrido un afio desde la fecha de terminacion del contrato sin que la recepcion formal y la
liquidacién hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procedera a la
devolucion o cancelacion de la garantia.

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacion
del mismo. En caso de incumplimiento de esta obligacion, Valladolid Alta Velocidad 2003, S.A.
podra optar indistintamente por la resolucion del contrato o por la imposiciéon de penalidades
diarias en la proporcién de 0,20 por cada 1.000,00 euros del precio del contrato, sin perjuicio de
las indicadas en el apartado J del Cuadro de Caracteristicas de este Pliego, en relacion con la
clausula 7.8. del mismo.

La pérdida de la garantia o los importes de las penalidades no excluyen la indemnizacion de
dafios y perjuicios a que pudiera tener derecho Valladolid Alta Velocidad 2003 S.A. por la
demora del contratista. En todo caso, la constitucion en mora del contratista no requerira
interpelacion o intimacion previa por parte de Valladolid Alta Velocidad 2003 S.A..

Clausula 5. - Adjudicacion del Contrato

5.1. ADJUCIDACION

El 6rgano de contratacion adjudicara el contrato al licitador que presente la oferta mas ventajosa
en su conjunto, mediante la aplicacion de los criterios objetivos establecidos en el presente
pliego, o declarara desierta la licitacion cuando no exista ninguna proposicion admisible de
acuerdo con los criterios objetivos de adjudicacion.

El 6rgano de contratacion estara asistido en sus tareas y funciones por la estructura organizativa
de la Sociedad encargéndose entre otras de las siguientes funciones:
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- Calificacion de la documentacién administrativa de las ofertas, levantando Acta de
la misma.

- Apertura de la propuesta técnica.

- Apertura de las ofertas econémicas.

Una vez recibidas las ofertas se procederé a la calificacion y anélisis de las mismas antes de la
apertura economica. Se analizara la Documentacion Administrativa (sobre n® 1) de las ofertas
recibidas en tiempo y forma, con el fin de verificar que los licitadores tienen personalidad
capacidad y solvencia suficiente en los términos del pliego para poder ejecutar el contrato.

A la vista de la citada documentacion, en caso de que existan errores calificables de
subsanables se le concedera, mediante comunicacion via fax o correo electronico, al licitador
que hubiera incurrido en el error un plazo de tres dias habiles para su subsanacion. En caso de
que existan errores no subsanables o teniendo tal caracter no hayan sido subsanados, o de otro
modo resultara que hubiera licitadores que no rednan los requisitos de personalidad, capacidad o
solvencia se determinara la exclusion de los mismos en el procedimiento sin que proceda la
apertura de su oferta econdmica.

Una vez calificada la documentacion Administrativa y Técnica (Sobres numero 1, 2 y 3), se
procedera a determinar las empresas que cumplen los criterios de seleccion que se establecen
en el presente pliego, con pronunciamiento expreso sobre los admitidos a licitacion, los
rechazados y sobre las causas de su rechazo. Estas circunstancias se pondran en conocimiento
de los licitadores en el acto publico de apertura de las proposiciones econémicas.

En el lugar, fecha y hora sefialados en el anuncio de licitacion, se procedera en acto publico a la
apertura de las proposiciones econémicas (Sobre numero 4) presentadas por las empresas
admitidas, dando lectura al contenido del sobre economico, y se elaborara el correspondiente
acta de dicho Acto Publico

Se podréa requerir a aquellos licitadores cuyas proposiciones presenten defectos subsanables o
precisen aclaraciones, que procedan a su subsanacion o aclaracion en un plazo de cinco dias
habiles

Se procedera por resolucion del Organo de Contratacién, que en este caso es la Direccion
Gerencia de la Sociedad, a la adjudicacién del contrato; pudiendo declarar desierto el mismo, de
forma motivada, siempre que las ofertas recibidas no se adecuen a los criterios establecidos. Se
notificara al licitador en quien recaiga la adjudicacién para que en el plazo méaximo de 15 dias
habiles a contar desde el siguiente a la recepcion de la notificacion aporte la documentacion
justificativa de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y
cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar , de no hallarse incurso
en ninguna de las circunstancias que enumera el articulo 60 del RDLCSP o de la efectiva
disposicion de los medios que se hubieran comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucién del
contrato y los justificantes de haber constituido la garantia definitiva. En caso que no se llegue a
perfeccionar la adjudicacién por falta de cumplimiento del adjudicatario de las condiciones
establecidas anteriormente, se declarara decaida la adjudicacién a su favor y la Sociedad podra
optar entre acordar una nueva adjudicacion al licitador siguiente a aquel, por el orden en que
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haya quedado clasificada su oferta siempre que sea posible y el nuevo adjudicatario preste su
conformidad o declarar desierta la licitacion.

En este caso se concedera al nuevo adjudicatario un plazo de 10 dias habiles para presentar la
documentacion referida.

Las ofertas presentadas, seran archivadas. Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para
la interposicién de los recursos sin que hayan sido interpuestos, la documentacion del Sobre
numero 1 Documentacidén Administrativa quedara a disposicién de los interesados.

La adjudicacion del contrato sera notificada a los participantes en la licitacién y publicada en el
perfil de contratante y en Diarios Oficiales.

5.2 EFECTOS DE LA PROPUESTA DE ADJUDICACION

La propuesta de adjudicacion no crea derecho alguno en favor del empresario propuesto, que no
los adquirira, respecto a VALLADOLID ALTA VELOCIDAD 2003, S.A. mientras no se le haya
adjudicado el contrato por acuerdo del 6rgano de contratacion.

Valladolid Alta Velocidad 2003, S.A. podré desistir del procedimiento antes de la adjudicacion,
siempre que exista causa que lo justifique y se determine en la resolucion que se adopte a tal fin,
debiendo comunicar tal decision a los licitadores.

5.3 PLAZO DE ADJUDICACION.

El plazo maximo de adjudicaciéon sera de dos meses a contar desde la apertura de las
proposiciones economicas, excepto en el caso de que existan proposiciones anormales o
desproporcionadas, en cuyo caso se ampliara el plazo en el tiempo legalmente previsto. De no
dictarse acuerdo de adjudicacién en dicho plazo, los empresarios admitidos al procedimiento
tendrén derecho a retirar su proposicion y a que se les devuelva o cancele la garantia que
hubiesen prestado.

5.4 REQUISITOS DE COMPATIBILIDAD.

No podran concurrir a la presente licitacion empresas que hubieran participado en la elaboracion
de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato siempre que
dicha participacién pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato
privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras. Asimismo, los contratos que
tengan por objeto la vigilancia, supervision, control y direccion de la ejecucion de obras e
instalaciones no podradn adjudicarse a las mismas empresas adjudicatarias de los
correspondientes contratos de obras, ni a las empresas a éstas vinculadas, entendiéndose por
tales las que se encuentren en alguno de los supuestos previstos en el articulo 42 del Codigo de
Comercio.
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Clausula 6. — Formalizacion del Contrato

6.1. FORMALIZACION.

El contrato debera formalizarse en documento administrativo que se ajustara con exactitud a las
condiciones de la licitacién, constituyendo dicho documento titulo suficiente para acceder a
cualquier registro publico. No obstante, el contratista podré solicitar que el contrato se eleve a
escritura publica, corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En ningin caso se podran
incluir en el documento en que se formalice el contrato clausulas que impliquen alteracién de los
términos de la adjudicacion.

Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratacion conforme al articulo
40 del TRLCSP, la formalizaciéon no podra efectuarse antes de que transcurran quince dias
habiles desde que se remita la notificacion de la adjudicacion a los licitadores y candidatos.

El érgano de contratacion requerira al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no
superior a cinco dias a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el
requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el parrafo anterior sin que se hubiera
interpuesto recurso que lleve aparejada la suspension de la formalizacién del contrato. De igual
forma procedera cuando el 6rgano competente para la resolucion del recurso hubiera levantado
la suspension.

En los restantes casos, la formalizacion del contrato debera efectuarse no mas tarde de los
quince dias habiles siguientes a aquél en que se reciba la notificacion de la adjudicacion a los
licitadores y candidatos en la forma prevista en el articulo 151.4 TRLCSP.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del
plazo indicado, la Mesa de Contratacion podré acordar la incautacion de la garantia definitiva
que, en su caso, hubiese exigido.

Si las causas de la no formalizacion fueren imputables a Valladolid Alta Velocidad 2003, S.A., se
indemnizara al adjudicatario de los dafios y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

6.2. REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO.

El régimen juridico del contrato derivado del presente Pliego serd, el que se especifica en el
apartado M del Cuadro de Caracteristicas. En cuanto a sus efectos y extinciéon se aplicarén las
normas del Derecho Privado Espafiol.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regird por las normas de contratacién del
VALLADOLID ALTA VELOCIDAD 2003, S.A. y en su defecto por el TRLCSP, por el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto
1098/2001, de 12 de Octubre (RGLCAP), asi como las demas normas de derecho privado que
sean de aplicacion.
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Revestiran caracter contractual:

= El contrato suscrito entre la Sociedad y el adjudicatario.

= El Pliego de Condiciones Administrativas Particulares (PCAP) y su cuadro de
caracteristicas recogido en el Anexo

El Pliego de Condiciones Técnicas Particulares (PPT).

La Memoria del Proyecto, conforme al articulo 128 del RGLAP

Los Cuadros de Precios del Proyecto

El Programa de Trabajos aceptado por la Sociedad.

Las instrucciones internas reguladoras de los procedimientos de Adjudicacion de los
contratos aprobadas por el Consejo de Administracion de la Sociedad.

A los efectos previstos en el articulo 26 del TRLCSP, la citada relacién no se realiza de forma
jerarquizada

Para la determinacion de la jurisdiccion competente en cada contrato se estara a los Tribunales y
Juzgados de Valladolid.

6.3.RIESGO Y VENTURA

La ejecucion del contrato se realizard a riesgo y ventura del adjudicatario, de acuerdo con lo
previsto en el articulo 215 TRLCSP, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 231 de dicha Ley
para casos de fuerza mayor.

6.4. CESION DEL CONTRATO

No se admitira la cesién del contrato, salvo previa autorizacién por escrito del Organo de
Contratacion. A tal efecto, deberan facilitarse los datos relevantes del potencial cesionario, con el
fin de que VALLADOLID ALTA VELOCIDAD 2003, S.A. pueda comprobar si cumple los
requisitos de solvencia exigidos en los Pliegos. Si los cumpliera, VALLADOLID ALTA
VELOCIDAD 2003, S.A. decidira discrecionalmente si autoriza o no la cesion, teniendo en cuenta
para ello la necesaria confianza que debe existir entre entidad contratante y adjudicatario

6.5. SUBCONTRATACION

A) conforme a la articulo 227.2 b del TRLCSP el adjudicatario esta obligado a comunicar
anticipadamente y por escrito la intencién de celebrar subcontratos. No obstante, se entendera
cumplido dicho requisito respecto de los subcontratos en los que concurran las siguientes
circunstancias:

- Que el licitador hubiera optado por identificar en su oferta al subcontratista o
subcontratistas con los que desea contara para la ejecucion de la obra.

- Que el licitador hubiera aportado un compromiso de disponibilidad suscrito por el
subcontratista.
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El cumplimiento del requisito de la comunicacion previa se entiende sin perjuicio de lo
establecido en el articulo 43 de la Ley General Tributaria en cuanto a la justificacion por el
contratista de estar al corriente de las obligaciones tributarias.

No obstante, se aplicara el régimen establecido en el articulo 227. 2 letras a y ¢ del TRLCSP
respecto de los subcontratistas identificados por el licitador para suplir la clasificacion exigida
para un determinado grupo.

B) Cuando el contratista incumpla las condiciones de subcontratacion establecidas en el articulo
227.2 del TRLCSP o el limite maximo especial que pueda establecerse para la subcontratacion
en el apartado IV 4 del Cuadro de caracteristicas, se impondra la penalidad regulada en el
articulo 227.3 con sujecion a lo siguiente:

- Se hara efectiva mediante deduccién de las cantidades que, en concepto de pago total
o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantia, conforme al articulo 212.8
del TRLCSP.

- Como regla general, su cuantia serd un 5% del importe del subcontrato, salvo que,
motivadamente, el 6rgano de contratacién estime que el incumplimiento es grave o muy
grave, en cuyo caso podra alcanzar hasta un 10% o hasta el maximo legal del 50%
respectivamente.

Clausula 7. - Derechos y Obligaciones de las Partes

7.1. FORMA DE PAGO DE LOS TRABAJOS.

Seré de aplicacion lo dispuesto en los articulos 216 y 232 del TRLCSP.

El importe de las obras ejecutadas se acreditara mensualmente al contratista, por medio de
certificaciones mensuales expedidas por el Director de la obra.

Valladolid Alta Velocidad tendra la facultad de retener de los pagos que le correspondan al
contratista, la cantidad necesaria para garantizar el cobro de las deudas que mantuvieran con la
Entidad de acuerdo con el correspondiente procedimiento interno.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para ejecutar
las obras en el plazo o plazos contractuales, salvo que, a juicio de la Direccion de las obras,
existiesen razones para estimarlo inconveniente. Sin embargo no tendra derecho a percibir en
cada afio, cualquiera que sea el importe de lo ejecutado o de las verificaciones expedidas, mayor
cantidad que la consignada en al anualidad correspondiente.

En cuanto las condiciones y requisitos en los que se realizara el abono al adjudicatario, sus
efectos, plazos de pago y facturacién, y abonos a cuenta, serd de aplicacion lo dispuesto
Instrucciones Internas de Contratacion de VALLADOLID ALTA VELOCIDAD 2003, S.A.

7.2. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.
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El adjudicatario se obliga a efectuar los trabajos de la presente contratacion por medio del equipo
humano resefiado en la documentacion técnica presentada a Valladolid Alta Velocidad 2003,
S.A. para tomar parte en la licitacion, salvo los supuestos de subcontrataciéon puestos de
manifiesto antes de la adjudicacidn de conformidad con lo sefialado en el presente Pliego.

Polizas de Seguros: Notificada la adjudicacion, el ADJUDICATARIO esta obligado, con caracter
previo a la formalizacion del contrato, acreditar la existencia de las pdlizas de seguros que se
indican a continuacién por las cuantias, coberturas, duracion y condiciones que se establece en
el mismo:

a) Un contrato de Seguro de Responsabilidad Civil general por riesgos profesionales en lo
que el capital asegurado no sea inferior a 500.000 (QUINIENTOS MIL) euros 0 a la
cantidad que se indique en el Apartado O del Cuadro de Caracteristicas, en cado de que
sea distinta. En esta poliza deberan figurar como asegurados los dafios y perjuicios que
se causen a terceras personas como consecuencia de la ejecucién de los servicios, a
cuyo efecto el ADJUDICATARIO aportara certificacion expedida por personal con poder
bastante de la compafiia aseguradora correspondiente.

El adjudicatario se comprometera a mantener una Podliza de seguro, en las condiciones
descritas, desde la firma del contrato hasta la finalizacion del periodo de garantia establecido en
el Pliego.

El adjudicatario comunicara de forma inmediata, todo siniestro o incidencia a Valladolid Alta
Velocidad 2003, S.A..

7.3. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION

A los efectos del articulo 118 del TRLCSP, tendran la consideracion de condiciones especiales
de ejecucion las siguientes:

1.- Adscripcion de medios.

El adjudicatario estard obligado a mantener adscritos a la ejecucion del contrato todos los
medios necesarios para su ejecucion.

2.- Seguro a todo riesgo de construccion.

Antes del inicio de las obras, y durante el plazo de ejecucion, el contratista deberéa tener suscrito
un seguro a todo riesgo de construccion por la suma asegurada que se determina en el cuadro
de Caracteristicas.

Podra cumplirse esta condicion mediante la extension al presente contrato del seguro a todo
riesgo de construccion que ya tuviera concertado la empresa adjudicataria siempre que quede
cubierta la suma asegurada exigida en el Pliego y asi se acredite mediante la correspondiente
certificacion expedida en nombre de la compafiia aseguradora por persona con poder bastante.
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Antes de levantar el acta de comprobacion del replanteo se verificara el cumplimiento de esta
obligacion.

3.- Seguro de Responsabilidad Civil

Antes del inicio de las obras y durante el plazo de ejecucion el contratista debera tener suscrito
un seguro de responsabilidad civil por la suma asegurada que se determine en el Cuadro de
Caracteristicas. Podra cumplirse esta condicion mediante la extension al presente contrato del
seguro a todo riesgo de construccidn que ya tuviera concertado la empresa adjudicataria,
siempre que quede cubierta la suma asegurada exigida en el Pliego y asi se acredite mediante
la correspondiente certificacion expedida en nombre de la compafiia aseguradora por persona
con poder bastante.

Antes de levantar el acta de comprobacién del replanteo se verificara el cumplimiento de esta
obligacion.

4.- Obligaciones de caracter social

Cuando el Cuadro de Caracteristicas se exija como condicion especial de ejecucion el
cumplimiento de obligaciones de caracter social, el contratista esta obligado cumplir las
siguientes:

a) emplear en la ejecucion del contrato un porcentaje de trabajadores fijos igual o superior
al 20%.

b) emplear en la ejecucion del contrato un porcentaje de trabajadores que, sobre el total de
nuevos empleos que se realicen, sea igual o superior a la media nacional en el sector de
la construccion, siempre que la disponibilidad del mercado laboral de la construccion lo
permita.

c) emplear en la ejecucion del contrato un porcentaje de trabajadores minusvélidos igual o
superior al 1% siempre que la disponibilidad del mercado laboral de la construccion lo
permita.

d) ejecutar la obra cumpliendo estrictamente la legislaciéon sobre prevencion de riesgos
laborales. Sin perjuicio de otras responsabilidades por infraccion de dichas normas, se
entendera incumplido de manera esencial este contrato cuando con ocasion de la
ejecucion de la obra y en el periodo de un afio se hayan impuesto por la Autoridad
laboral, mediante resolucion definitiva en via administrativa, dos sanciones muy graves,
por incumplimiento de la legislacidn sobre prevencion de riesgos laborales.

A los efectos previstos en la anterior letra a), la mencién a la media nacional del sector de la
construccion, relativa al porcentaje de personal femenino, se entendera referida a los datos de la
encuesta de poblacion activa a diciembre del afio inmediatamente anterior a la adjudicacion del
contrato.
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A los efectos previstos en las anteriores letras b) y c) para conocer la disponibilidad del mercado
laboral de la construccidn se estara a lo que el INEM certifique sobre la existencia de demandas
de empleo femenino para la ejecucién del contrato. Solicitado este certificado por la empresa
adjudicataria y transcurrido un mes sin que por el INEM se hubiera expedido, se entendera, a
estos efectos, que no existen demandantes de tales caracteristicas para cubrir dichos puestos de
trabajo.

El adjudicatario controlara la observancia de las condiciones de caracter social por parte de los
subcontratistas, cuyos datos se computaran conjuntamente con los del adjudicatario, a los
efectos de cumplimientos de estas obligaciones de caracter social.

No obstante lo anterior, aquellos subcontratistas que acrediten el cumplimiento de las
condiciones sociales citadas durante el afio inmediatamente anterior a la celebraciéon del
subcontrato, seran eximidos de acreditar el cumplimiento de esta condicion durante la vigencia
del contrato. Esta acreditacion se realizara mediante una declaracion responsable acompariada
de los documentos probatorios pertinentes, que seran remitidos por el adjudicatario al érgano de
contratacion junto con la comunicacion previa del subcontrato.

7.4. INDEMNIZACION DE DANOS Y PERJUICIOS.

Sera obligacion del adjudicatario indemnizar todos los dafios y perjuicios que se causen a
terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato, asi como
los que cause a Valladolid Alta Velocidad 2003, S.A. como consecuencia de errores en la
ejecucion del contrato.

Cuando tales dafios y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa
de una orden de Valladolid Alta Velocidad 2003, S.A., sera éste responsable dentro de los limites
sefialados en las leyes.

7.5. GASTOS.

1.- Gastos de ensayo.

La Direccion del Contrato puede ordenar ensayos y analisis de materiales y unidades de obra
hasta un importe maximo del 1 por 100 del presupuesto de la obra. A estos efectos, se
entendera que el presupuesto de ejecucion de la obra es el resultado de aplicar al presupuesto
de ejecucion material el coeficiente de adjudicacién.

2.- Sefializacion de la obra.

El contratista esta obligado a instalar, a su costa, las sefiales precisas para indicar el acceso a la
obra, la circulacién en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la
marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones, asi como a
cumplir las ordenes sobre instalacion de sefiales complementarias o modificacion de las ya
instaladas. También estara obligado el contratista a instalar, a su costa, los carteles de obra que,
cumpliendo las especificaciones del Ministerio de Fomento, le ordene el Director de la obra.
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3.- Informacion al publico sobre la obra.

El contratista hara frente a los gastos derivados de la informacion al publico sobre el inicio y
finalizacion de la obra mediante las vallas que determine la Sociedad. Asimismo también seran
de cuenta del contratista los gastos derivados de la obligacién de informar al publico del inicio y
finalizacion de la obra mediante la publicacién del anuncio tipo en el peridédico de mayor difusién
de la Comunidad Auténoma y en otro periddico de gran difusion en la provincia, asi como de
informar sobre la finalizacién de la obra mediante la edicidn y difusion de un folleto tipo sobre sus
caracteristicas y futura utilizacién coincidiendo con la puesta en servicio de la misma. Estos
gastos no superaran un dos por mil del precio del contrato.

4.- Circulacion de trenes en las inmediaciones de la obra.

El contratista hara frente a todos los sobrecostes derivados de las labores de vigilancia y
garantia de seguridad de las circulaciones de trenes en la zona de obras, incluyendo en dichos
gastos tanto los derivados del empleo de personal propio como los ocasionados a ADIF por
utilizacién de trabajadores de esta ultima empresa, segun las prescripciones del Reglamento
General de Circulaciéon y demas normativa de aplicacién a la circulaciéon en infraestructuras
ferroviarias.

En aquellos trabajos en los que sean necesarios Pilotos de Seguridad, bien actuando a las
érdenes de Encargados de Trabajos o cuando se realicen actuaciones en las condiciones que
recoge el citado Reglamento, dichos Pilotos (habilitados por ADIF) seran aportados por el
contratista.

5.- Gastos de formalizacion del contrato
Si el contrato se formaliza mediante escritura publica, el adjudicatario entregara a Valladolid Alta
Velocidad una copia de la misma. Los gastos de formalizacion seran de cuenta del adjudicatario.

6.- Tasas e impuestos

Serén de cuenta del contratista todos los tributos de cualquier indole que graven las operaciones
necesarias para la ejecucion de la obra y, en particular, las tasas por prestacion de los trabajos
facultativos de replanteo, direccidn, inspeccion y liquidacién de las obras y cualquier otra que
resulte de aplicacion segun las disposiciones vigentes, en la forma y cuantia que estas sefialen,
asi como el Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, para el caso en que éste sea
exigible.

Tanto en las ofertas que formulen los licitadores, como en las propuestas de adjudicacion, se
entenderan comprendidos, a todos los efectos, los tributos de cualquier indole que graven a los
diversos conceptos comprendidos en la ejecucion de la obra. En particular, debera entenderse
que en las ofertas de los empresarios esta excluido el importe del Impuesto sobre el Valor
Afadido que, no obstante debera ser repercutido como partida independiente en los documentos
que se presenten para el cobro, sin que el importe global del contrato experimente incremento
como consecuencia de la consignacion del tributo repercutido.
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Seran de cuenta del contratista todas las tasas que resulten de aplicacion segun las
disposiciones vigentes, en la forma y cuantia que estas sefialen; asi como el Impuesto sobre
construcciones, instalaciones y obras para el caso en que sea exigible.

7.- Verificacion por Colegios Profesionales

A efectos del correspondiente Control de Calidad, los trabajos profesionales de proyecto y
construccion que sean realizados por Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, seran
verificados por el Colegio

Serén de cuenta del adjudicatario todos los gastos, derechos de visado y tributos derivados de
la licitacidén (incluido el pago de los anuncios de licitacion del contrato), formalizacién y
cumplimiento del contrato, los canones que, en su caso, procedan de acuerdo con lo dispuesto
en los articulos 23 y 24 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, y cualquier otro que resulte de
aplicacién segun las disposiciones vigentes, en la forma y cuantia que éstas sefialen.

7.6. TRIBUTOS.

Tanto en las ofertas econdmicas que formulen los LICITADORES, como en los presupuestos de
adjudicacion, se entenderan comprendidos a todos los efectos los TRIBUTOS de cualquier
indole que graven las diversas prestaciones. Se exceptua de lo anterior el Impuesto sobre el
Valor Afiadido, que debera ser indicado por los licitadores en su proposicién econémica como
partida independiente, asi como en los documentos que se presenten para el cobro.

7.7. REVISION DE PRECIOS.

En el caso de que proceda, la revision de precios, tendra lugar cuando el contrato se hubiese
ejecutado en el 20% de su importe y haya transcurrido un afio desde su adjudicacion, de tal
modo que ni el porcentaje del 20%, ni el primer afio de la ejecucién, contando desde dicha
adjudicacion, puedan ser objeto de revision.

El régimen juridico de la revision de precios sera el establecido en los art. 89 a 94 y Disposicion
Transitoria Segunda del TRLCSP, asi como los articulos 104 a 106 del RGLCAP. Se aplicara la
férmula que se indique en el Apartado IV.2 del Cuadro de Caracteristicas.

Durante el plazo de ejecucién del contrato, la formula de revision de precios se aplicara
incluyendo la variacion de precios en la mano de obra, siempre que la publicacion de la
convocatoria del contrato se hubiera producido antes del 30 de abril de 2009 (Disposicion
transitoria primera en relacion con la Disposicion transitoria segunda.2 del TRLCSP). Se
exceptia el caso de que, conforme a la Disposicion transitoria segunda. 1 del TRLCSP, el
Consejo de Ministros aprobara nuevas férmulas de revision de precios y estableciera un efecto
distinto respecto de los contratos que se encontraran en fase de ejecucién.
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7.8. PENALIDADES

a) Por incumpliendo de las condiciones especiales de ejecucion.

El cumplimiento por el adjudicatario de las condiciones especiales de ejecucion podra verificarse
por el 6rgano de contratacion en cualquier momento durante la ejecucion del contrato y, en todo
caso, se comprobara al tiempo de la recepcién de las obras.

El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucidén dara lugar a la imposicion al
contratista de las siguientes penalidades:

como regla general, su cuantia sera un 1% del presupuesto del contrato, salvo que,
motivadamente el érgano de contratacién estime que el incumplimiento es grave o muy
grave, en cuyo caso podran alcanzar hasta un 5% o hasta el méaximo legal el 10%
respectivamente. La reiteracion en el incumplimiento podré tenerse en cuenta para
valorar la gravedad.

Se harén efectivas mediante deduccidn de las cantidades que, en concepto de pago
total o parcial, deban abonarse la contratista, o sobre la garantia, conforme al articulo
212.8 del TRLCSP.

b) Por cumplimiento defectuoso.

Podran imponerse al contratista penalidades por cumplimiento defectuoso de la prestacion,
segun el articulo 212.1 del TRLCSP. Estas penalidades se sujetaran al siguiente régimen:

se impondran cuando, al tiempo de la recepcion se constatar por el dérgano de
contratacion que, por causas imputables al contratista, las obras no se encuentran en
estado de ser recibidas, segun el articulo 235. 2 del TRLCSP.

Se impondran con independencia de la obligacion que legalmente incumbe al contratista
en cuanto a la reparacion de tales defectos.

Como regla general, su cuantia sera un 1% del presupuesto del contrato, salvo que,
motivadamente el érgano de contratacion estime que el incumplimiento es grave o muy
grave, en cuyo caso podran alcanzar hasta un 5% o hasta el maximo legal el 10%
respectivamente. La reiteracion en el incumplimiento podra tenerse en cuenta para
valorar la gravedad.

c¢) Por incumplir criterios de adjudicacion

Se impondran al contratista penalidades por incumplir criterios de adjudicacion, segun el articulo
150.6 del TRLCSP. Estas penalidades se sujetaran al siguiente régimen:

Se impondran cuando, al tiempo de la recepcion, se constatara por el érgano de
contratacion que, por causas imputables al contratista, éste ha ejecutado el contrato sin
cumplir alguno o algunos de los compromisos asumidos en su oferta, siempre que éstos
hubieran sido relevantes para la adjudicacion.
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- Se considerara que los compromisos incumplidos son relevantes si, al descontarse un
50 por 100 de la puntuacion obtenida por el contratista en el criterio de adjudicacidn
incumplido, resultara que su oferta no habria sido la mejor valorada.

- Como regla general, su cuantia sera un 1% del presupuesto del contrato, salvo que,
motivadamente, el érgano de contratacion estime que el incumplimiento es grave o muy
grave, en cuyo caso podran alcanzar hasta un 5% o hasta el méaximo legal del 10%
respectivamente. La reiteracion en el incumplimiento podré tenerse en cuenta para
valorar la gravedad.

d) Por demora

Si llegado el término de cualquiera de los plazos parciales o total, el contratista hubiera incurrido
en mora por causas imputables al mismo, la Sociedad podra optar indistintamente, en la forma y
condiciones establecidas en el articulo 213 TRLCSP, por la resolucion del contrato con pérdida
de la garantia o por la imposicién de las penalidades establecidas en el articulo 212.4 del
TRLCSP.

La peérdida de la garantia o los importes de las penalidades no excluyen la indemnizacion de
dafios y perjuicios a que pueda tener derecho la Sociedad, originados por la demora del
contratista.

Si el retraso fuera producido por motivos no imputables al contratista, se estara a lo dispuesto en
el articulo 213.2 del TRLCSP.

En todo caso, la constitucion en mora del contratista no requerira intimacion previa por parte de
la Sociedad.

7.9. DOMICILIO Y REPRESENTACION DEL ADJUDICATARIO.

El contratista estara obligado a comunicar a Valladolid Alta Velocidad 2003, S.A. en un plazo de
15 dias contados a partir de la fecha en que haya recibido notificacion de la adjudicacion, y a
efectos de notificaciones, su domicilio 0 en su caso el de su representante o delegado, debiendo
comunicar asimismo y en el mismo plazo cualquier cambio futuro.

7.10. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL.

Todos los trabajos e informacion generados durante el desarrollo del contrato seran propiedad
de Valladolid Alta Velocidad 2003, S.A., que sera titular de todos los derechos de propiedad
intelectual e industrial de la totalidad de los trabajos y de sus resultados con las limitaciones
previstas en el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por RDL 1/1996,
de 12 de abril y la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes de Invencién y Modelos de Utilidad,
y su normativa complementaria y de desarrollo.

Los integrantes del equipo del adjudicatario que hayan participado en el contrato se
comprometeran expresamente mediante documento escrito a no divulgar informacion
relacionada con el mismo durante su duracién.
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7.11. CONFIDENCIALIDAD.

El contratista estara obligado a guardar confidencialidad sobre los datos o antecedentes que, no
siendo publico o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, 0 que el hubiera
conocido 0 conozca con ocasion de su ejecucion. Dicho caracter de confidencialitas existira, en
todo caso, respecto de toda aquella informacién que, por su propia naturaleza, debera ser
tratada como tal, segun el articulo 140. 2 del TRLCSP.

7.12. INICIO DE LOS TRABAJOS

El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo total fijado para la realizacién del
contrato y de los plazos parciales, en su caso, sefialados para su ejecucion.

Todos estos plazos comenzaran a contar a partir del dia siguiente al de la firma del acta de
comprobacion del replanteo.

En los términos previstos por el Arto 144 del RGLCAP, el contratista presentara un PROGRAMA
DETALLADO DE TRABAJO que desarrolle el presentado por el LICITADOR en la proposicidn
aceptada por VAV. Este Programa de Trabajo NO PODRA MODIFICAR ninguna de las
condiciones contractuales (excepto el reajuste de anualidades en caso de divergencias con las
liquidas establecidas en la adjudicacién definitiva) y por tanto, coincidira con el plazo total,
camino critico y plazos parciales afectados ofertados, que en ningln caso podran superar los
maximos considerados.

El programa, una vez sea aprobado por la Sociedad Valladolid Alta Velocidad 2003, S.A. se
incorporaré al CONTRATO, sea con anualidades reajustadas, si las disponibilidades del crédito
lo permiten, o con las de adjudicacién, a cuyo efecto el CONTRATISTA podré solicitar de la
Direccién de Obra las certificaciones anticipadas que correspondan, con arreglo a la Ley.

El Organo de Contratacion resolvera, conforme al Articulo 144 del citado RGLCAP, sobre el
Programa de Trabajo presentado.

7.13. REALIZACION, DIRECCION E INSPECCION DE LOS TRABAJOS

Direccién de la Ejecucidn del contrato

Valladolid Alta Velocidad 2003, S.A: a través de la DIRECCION DE LA OBRA, efectuara la
direccion, inspeccidn, comprobacion y vigilancia para la correcta realizacion de la obra
contratada

El Delegado de Obra del Contratista debera ser el que figure en la relacion nominal ofertada por
el licitador; o que autorice el Organo de Contratacion, en caso de sustitucion, con experiencia
acreditada en obras de similar naturaleza a las que son objeto de este contrato

Plan de Seguridad y Salud laboral
En el plazo de veintiin dias naturales desde la notificacion de la adjudicacion definitiva el
contratista presentard a VAV el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo. El Coordinador de
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Seguridad y Salud informara en el plazo de siete dias naturales sobre la procedencia de su
aprobacion y, en caso negativo, indicara los puntos que deben corregirse, para lo que se
asignara un plazo acorde con la importancia de las correcciones, nunca superior a siete dias
naturales.

En todo caso, el plazo maximo para la aprobacion del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo
sera de un mes desde la firma del contrato. Si, por incumplir el contratista los plazos indicados
en el parrafo anterior, no fuera posible empezar las obras al recibir autorizacién para el inicio de
las mismas, no podréd reclamar ampliacion alguna de plazo por este motivo. Dicho
incumplimiento dara lugar a la imposicion de una penalidad diaria de 0,20 euros por cada 1.000
euros de precio del contrato.

7.14. INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Cuando el adjudicatario por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la ejecucion total o
parcial de las prestaciones definidas en el objeto del contrato, la Sociedad podra optar por su
resolucion o por la imposicién de las penalidades definidas en el TRLCSP.

7.15. RESPONSABILILDAD DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario seré responsable de los defectos que en la prestacién contratada puedan
advertirse. Se le exigira la subsanacion de los mismos y si transcurrido un mes desde la solicitud
de la subsanacion el adjudicatario no lo hubiera subsanado podré la Sociedad optar por la
resolucion del contrato.

La Direccion de los trabajos corresponderéa a la persona que designe EL ADJUDICATARIO que
debera dar cuenta en todo momento a VALLADOLID ALTA VELOCIDAD 2003, S.A. de la
correcta ejecucion de los mismos. La direccién del contrato corresponde a la Sociedad.

Cuando el adjudicatario, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el érgano de contratacion podra exigir la
adopcion de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucion de lo
pactado.

Durante la ejecucion del contrato, el adjudicatario asumira sus responsabilidades inherentes a la
ejecucion de los trabajos y al control y vigilancia de sus Empleados.

Clausula 8. — Modificaciones del contrato

8.1. MODIFICACIONES CONTRACTUALES.

Sin perjuicio de los supuestos previstos en el TRLCSP de sucesion en la persona del contratista,
cesion del contrato, revision de precios y prorroga del plazo de ejecucion, el contrato sélo podran
modificarse en los casos y con los limites establecidos en el articulo 107 del TRLCSP.
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En cualesquiera otros supuestos, si fuese necesario que la prestacion se ejecutase en forma
distinta a la pactada, inicialmente debera procederse a la resolucion del contrato en vigor y a la
celebracion de otro bajo las condiciones pertinentes. Este nuevo contrato deberé adjudicarse de
acuerdo con lo previsto en el Libro Il del TRLCSP.

La modificacion del contrato no podra realizarse con el fin de adicionar prestaciones
complementarias a las inicialmente contratadas, ampliar el objeto del contrato a fin de que pueda
cumplir finalidades nuevas no contempladas en la documentaciéon preparatoria del mismo, o
incorporar una prestacion susceptible de utilizacion o aprovechamiento independiente. En estos
supuestos, debera procederse a una nueva contratacién de la prestacion correspondiente, en la
que podra aplicarse el régimen establecido para la adjudicacion de contratos complementarios si
concurren las circunstancias previstas en los articulos 171.b) y 174.b) TRLCSP.

El procedimiento de modificacién se ajustara a lo establecido en el TRLCSP.

8.2.PRORROGAS DEL CONTRATO.

La posibilidad de prorrogas del contrato quedara establecida en el apartado F del Cuadro de
Caracteristicas del presente Pliego, con los limites y en los términos que establece en
Instrucciones Internas de Contratacion de VALLADOLID ALTA VELOCIDAD 2003, S.A.

8.3. SUSPENSION DE LA EJECUCION.

Si se acordara una suspension de los trabajos por mutuo acuerdo, ya sea “TEMPORAL-
PARCIAL", “TEMPORAL-TOTAL” o “DEFINITIVA”, deberé levantarse la correspondiente Acta de
Suspension, en la que se consignaran las circunstancias que la han motivado y la situacion de
hecho en la ejecucion de aquél.

Clausula 9. — Conclusion del Contrato

9.1. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La recepcidn del contrato se regira por lo establecido en el articulo 235 del TRLCSP.

Al tiempo de la recepcion se comprobara en particular el cumplimiento por el contratista de las
siguientes obligaciones:

- El despeje final de las obras, debiendo el contratista haber restituido a su situacion inicial
las zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas.

- El'mantenimiento del seguro a todo riesgo de construccién ( clausula 27.2)

- El'mantenimiento del seguro de responsabilidad civil (clausula 27.3).

- Las obligaciones de caracter social (clausula 27.4)

- El cumplimiento no defectuoso del contrato (clausula 28 b).

- El cumplimiento de los criterios de adjudicacion (clausula 28 c).
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Valladolid Alta Velocidad estara facultada para efectuar recepciones parciales, aquellas partes
de obra en las que concurran los requisitos exigidos por el articulo 235.5 del TRLCSP.

9.2. PLAZO DE GARANTIA.

El plazo de garantia serd el sefialado en el Cuadro de Caracteristicas de este Pliego, y
comenzara a partir de la fecha de recepcion, ya sea parcial o total.

Durante dicho plazo cuidara el contratista en todo caso de la conservacion y policia de las obras,
con arreglo a lo previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas y a las instrucciones que dicte
el facultativo de la Sociedad. Si descuidase la conservacion y diera lugar a que peligre la obra se
ejecutaran por la propia Sociedad y a costa del contratista, los trabajos necesarios para evitar el
dafio y para la conservacién de la obra.

Durante el plazo de garantia se aplicara lo establecido en el articulo 167 del RCAP en cuanto a
las obligaciones del contratista.

Todos los gastos que se ocasionen por la conservacion de las obras durante el periodo de
garantia seran de cuenta del Contratista no teniendo derecho a ninguna indemnizacién por este
concepto, excepto en los casos de fuerza mayor, que seran soportados por Valladolid Alta
Velocidad, si bien la Sociedad tendra la facultad de exigir al contratista que realice las obras de
reparacion.

9.3. CERTIFICACION FINAL Y LIQUIDACION DEL CONTRATO

Dentro del plazo de tres meses, contados a partir de la recepcion, debera aprobarse la
certificacion final de las obras ejecutadas, que serd abonada al contratista a cuenta de la
liquidacion del contrato.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el Director
Facultativo de la obra, de oficio 0 a instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado
de las obras.

Si este fuera favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad, salvo lo
dispuesto para vicios ocultos en el articulo 236 del TRLCSP, procediéndose a la devolucién o
cancelacién de la garantia, a la liquidacion del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones
pendientes que debera efectuarse en el plazo de sesenta dias.

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a
deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia,
el director facultativo procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida
reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara
encargado de la conservacion de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por
ampliacion del plazo de garantia.
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Clausula 10. — Extincion del Contrato

10.1. CAUSAS DE RESOLUCION.

La resolucion del contrato se regira por lo establecido con caracter general en los articulos 222 a
225 del TRLCSP y especificamente para el contrato de obras en los articulos 237 a 239 de dicha
Ley.

A los efectos de apreciar la causa de resolucion establecida en el articulo 206 se consideraran
incumplimientos de obligaciones contractuales esenciales:

- Los incumplimientos de las obligaciones que el Cuadro de Caracteristicas, se hubieran
calificado como condiciones esenciales del contrato.

- El incumplimiento de los plazos parciales establecidos en la aprobacion del Programa de
Trabajo del contratista, cuando del mismo se deduzca la imposibilidad de cumplir del plazo de
ejecucion de la obra.

- El incumplimiento de los plazos establecidos para presentar el Plan de seguridad y Salud en el
trabajo.

- La declaracién incompleta o falsa de la relacion de empresas que integran el grupo empresarial
al que pertenece el contratista.

- Cualquier incumplimiento grave de estipulaciones contenidas en los documentos de valor
contractual citados en el Cuadro de Caracteristicas, que tendran, a estos efectos, el caracter de
condicion especial de ejecucion del contrato.

10.2. SUMISION A LA LEGISLACION Y AL PLIEGO

El contrato al que se refiere el presente Pliego, tiene naturaleza administrativa siendo aplicable al
mismo la normativa del TRLCSP y RGLCAP, y demas disposiciones dictadas para el preciso
cumplimiento de la Legislacion de Contratos del Sector Publico.

El contrato se regira, en todo lo no expresamente regulado en el presente pliego y en el pliego de
prescripciones técnicas, por lo dispuesto en el TRLCSP, en lo referente a capacidad de las
empresas, publicidad, procedimientos de licitacion y formas de adjudicacién, y por el derecho
privado en lo referente a efectos y extincion.

Valladolid Alta Velocidad ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos, resolver las dudas
que ofrezca su cumplimento, modificarlos por razones de interés publico, acordar su resolucion y
determinar los efectos de esta. En los procedimientos que se instruyan para la adopcion de
acuerdos relativos a la interpretacion, modificacion y resolucion del contrato, deberd darse
audiencia al contratista, poniendo fin, dichos acuerdos, a la via administrativa y siendo
inmediatamente ejecutivos.

10.3. CESION Y SUBCONTRATACION.

En cuanto las condiciones y requisitos para que el adjudicatario pueda concertar con terceros la
realizacion parcial de la prestacion, o pueda ceder a un tercero los derechos y obligaciones
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dimanantes del contrato, sera de aplicacion lo dispuesto en Instrucciones Internas de
Contratacion de VALLADOLID ALTA VELOCIDAD 2003, S.A.

10.4. RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRATACION

Con anterioridad a la interposicion del recurso contencioso-administrativo, y unicamente respecto
de aquellos contratos sujetos a regulacién armonizada, deberan ser objeto del recurso especial
en materia de contratacion que se regula en el articulo 37 del TRLCSP, las siguientes decisiones
que se adopten en los procedimientos de adjudicacion de contratos sujetos a regulacion
armonizada:

- Acuerdos de adjudicacion provisional.
- Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas.

- Actos de Tramite que decidan directa o indirectamente sobre la adjudicacion, determinen
la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefension o perjuicio
irreparable a derechos o intereses legitimos.

El recurso podré interponerse por las personas fisicas y juridicas cuyos derechos o intereses
legitimos se hayan visto perjudicados o puedan resultar afectados por las decisiones objeto de
recurso y, en todo caso, por los licitadores.

El plazo para interponer el recurso sera de diez dias habiles, contados a partir del siguiente a
aquel en que se notifique o publique el acto impugnado, siendo competente para resolver el
recurso especial el 6rgano de contratacion, dentro de los cinco dias habiles siguientes a la
recepcion de las alegaciones de los interesados, o transcurrido el plazo sefialado para su
formulacion. En todo caso, transcurridos veinte dias habiles contados desde el siguiente a la
interposicion del recurso sin que se haya notificado su resolucion, el interesado podra
considerarlo desestimado a los efectos de interponer recurso contencioso-administrativo, sin
perjuicio de la subsistencia de la obligacion de resolver expresamente y del mantenimiento,
hasta que ello se produzca, de la suspension establecida en el apartado siguiente.

Si el acto recurrido es el de adjudicacion provisional, quedara en suspenso la tramitacion del
expediente de contratacion hasta que se resuelva expresamente el recurso, sin que pueda, por
tanto, procederse a la adjudicacidn definitiva y formalizacién del contrato.

Contra la resolucion del recurso solo procedera la interposicién del recurso contencioso
administrativo conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdiccion Contencioso- Administrativa.

CLAUSULA 11.- Prelacion Normativa

En lo que respecta a las condiciones de ejecucidn del contrato, y en particular a las siguientes:
e Obligaciones del adjudicatario.

Indemnizacion de dafios y perjuicios.

Gastos y tributos.

Modificaciones contractuales.

Cesidn y subcontratacion.

Plazo de garantia, recepcion, liquidacion y extincion del contrato.
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En todo aquello que no se encuentre expresamente previsto en el presente Pliego, sera de
aplicacion lo establecido en Instrucciones Internas de Contratacion de VALLADOLID ALTA
VELOCIDAD 2003, S.A.

Valladolid, julio de 2014

Valladolid Alta Velocidad 2003 S.A.

Valladolid Alta Velocidad 2003, S.A. Fray Luis de Ledn 22, planta baja. 47002 VVAlladolid t: 983 361 506 f: 983361 507 46
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ANEXO 1.
RELACION DE TRABAJOS SIMILARES REALIZADOS
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C.CA.:

ANEXON°1

FORMULARIO T-1. ESTUDIOS Y PROYECTOS terminados o0 en ejecucion en los cinco (5) ultimos afios.

Se presentaran las tres relaciones excluyentes siguientes:

RELACION DE TRABAJOS SIMILARES REALIZADOS

a)
b)
c)
. , Entidad Fecha Fecha Presupuesto Porcentaje UTE .
0
N°de orden | Titulo del trabajo Contratante Adjudicacion Finalizacion Adjudicacion (1) (2) Observaciones (3)

Valladolid Alta Velocidad 2003, S.A.

(1) Seindicara el presupuesto total, ya sea como empresa o como UTE, excluido el IVA.
(2) Ensu caso, se indicara el porcentaje de participacion si el contrato se realiz6 en UTE.
(3) En esta casilla se indicard, entre otros aspectos, si la referencia es de subcontratista(s) y/o colaboradores.

Fray Luis de Le6n 22, planta baja. 47002 VAlladolid  T. 983 36.15.06 F. 983 36.15.07
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Valladolid Alta Velocidad 2003, S.A.

ANEXO 2.
FORMULARIOS JUSTIFICACION DE LA SOLVENCIA
ECONOMICA

Fray Luis de Le6n 22, planta baja. 47002 VAlladolid  T. 983 36.15.06 F. 983 36.15.07
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C.CA.:

ANEXO N° 2

FORMULARIOS JUSTIFICACION DE LA SOLVENCIA ECONOMICA
(FORMULARIOS EF-1, EF-2, EF-3)

= Formulario EF-1
= Balances EF-2
=  Formulario EF-3

Valladolid Alta Velocidad 2003, S.A. Fray Luis de Le6n 22, planta baja. 47002 VAlladolid  T. 983 36.15.06 F. 983 36.15.07 50
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C.CA.:

Entidad:

FORMULARIO EF-1

(Por empresa y union temporal, en su caso)

FACTURACION (F)

COMPRAS

Valladolid Alta Velocidad 2003, S.A.

Fray Luis de Le6n 22, planta baja. 47002 VAlladolid  T. 983 36.15.06 F. 983 36.15.07
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C.CA:
FORMULARIO EF-2
(Por empresa y union temporal, en su caso)
Entidad:
BALANCES (1) (2)
ACTIVO Afio Afio Afio PASIVO Afio Afio Afio
CIRCULANTE (A) RECURSOS AJENOS (C)
Disponible (A1) Exigible a corto (C1)
Exigible (A2) Exigible a largo (C2)
Realizable (A3)
INMOVILIZADO (B) RECURSOS PROPIOS (D)
Financiero (B1) Capital (D1)
Material (B2) Reservas (D2)
Inmaterial (B3)
NOTAS:

(1) Estos balances seran los oficiales.

(2) Como minimo, deberan aportarse es este formulario los valores A, B, C y D. (FECHAY FIRMA)

Valladolid Alta Velocidad 2003, S.A. Fray Luis de Le6n 22, planta baja. 47002 VAlladolid  T. 983 36.15.06 F. 983 36.15.07 52
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C.CA.

FORMULARIO EF-3
(Por empresa y union temporal, en su caso)
Entidad:
INDICE DE: Garantia Recursos Independencia Financiera | Dependencia Financiera
FORMULA (A+B)/IC DIC D/(A+B) CI(A+B)
Afo
Afio
Afo
DEFINICION DE iNDICES Y DATOS SOLICITADOS
GARANTIA (0 solvencia total): Circulante + Inmovilizado = A+B
Recursos ajenos C
RECURSOS: Recursos propios =
Recursos ajenos
INDEPENDENCIA FINANCIERA: Recursos propios = D
Circulante + Inmovilizado A+B
DEPENDENCIA: Recursos ajenos = C
Circulante + Inmovilizado A+B (FECHAY FIRMA)

Valladolid Alta Velocidad 2003, S.A. Fray Luis de Le6n 22, planta baja. 47002 VAlladolid  T. 983 36.15.06 F. 983 36.15.07
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, ANEXO 3.
RELACION DEL PERSONAL QUE INTERVENDRA EN LOS
TRABAJOS
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C.CA.: , ANEXO N°3: FORMULARIO EH-1.
RELACION DEL PERSONAL QUE INTERVENDRA EN LOS TRABAJOS

Apellidos, nombre Funcién Titulacion Experiencia (afios) Empresa (1) Antiguedad Dedicacion al contrato (2)

Notas:
(1) En caso de UTE o subcontrata, empresa a la que pertenece el técnico indicado. En caso de profesional libre indicar “colaborador”

(2) Tiempo, en semanas, de trabajo real en el conrato. (FECHA'Y FIRMA)

Valladolid Alta Velocidad 2003, S.A. Fray Luis de Le6n 22, planta baja. 47002 VAlladolid  T. 983 36.15.06 F. 983 36.15.07 55
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ANEXO 4.
MODELO DE PROGRAMA DE TRABAJOS
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C.CA.
ANEXO N°4.
MODELO DE PROGRAMA DE TRABAJOS
(Expediente )
Empresa Consultora:
Trabajo:
MESES 0
CONCEPTO 3 1 5 5 5 8 9 10 1 7 IMPORTE (%)
~v | Mensual | %
REALIZACION Alorigen | %
(FECHAY FIRMA)

Valladolid Alta Velocidad 2003, S.A.

Fray Luis de Le6n 22, planta baja. 47002 VAlladolid  T. 983 36.15.06 F. 983 36.15.07 57
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ANEXO 5.
MODELO DE AVAL

Valladolid Alta Velocidad 2003, S.A. Fray Luis de Le6n 22, planta baja. 47002 VAlladolid t: 983 361 506 f: 983 361 507
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ANEXO N°5

MODELO DE AVAL

La entidad (razén social de la entidad de crédito o sociedad de garantia reciproca)

, con CIF con
domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en
en la calle/plaza/avenida
Cp y en su nombre y representacion
(nombre y apellido de los Apoderados)
con poderes
suficientes para obligarle en este acto, que resultan de
AVALA

a:(hombre y apellidos 0 razon social del avalado)

__,NIFICIF
en virtud de lo dispuesto por la Clausula del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares
para la Contratacion de , mediante procedimiento abierto con
varios criterios de adjudicacion y tramitacion ordinaria, en concepto de GARANTIA
(provisional/definitiva), para responder de la obligacion siguiente:
, por importe de EUROS

( £€).

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de
excusion y con compromiso de pago al primer requerimiento de la Sociedad contratante.

El presente aval tendra validez hasta que la Sociedad “Valladolid Alta Velocidad 2003 S.A.” 0 quien en
su nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelacion o devolucion de acuerdo con lo
establecido en el Pliego de Clausulas del Contrato anteriormente referenciado.

(lugary fecha)

(razon social de la entidad)

(firma de los Apoderados
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ANEXO 6.
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

Valladolid Alta Velocidad 2003, S.A. Fray Luis de Ledn 22, planta baja. 47002 VAlladolid t: 983 361 506 f: 983 361 507
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ANEXO N°6
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

Don domiciliado en provincia de
calle , NUmero , con Documento Nacional
de Identidad namero , actuando en nombre (propio

o0 de la Empresa que representa. En el caso de que el firmante actle como Director, Apoderado, etc.,
de una Empresa o de un tercero, hara constar claramente el apoderamiento 0 representacion),
enterado del anuncio de la presente licitacion y de las condiciones y requisitos que se exigen para la
adjudicacion en publico procedimiento del contrato de Servicios (en su caso) para la realizacion de
, Se compromete a tomarlos a su cargo, con estricta sujecion a los expresados requisitos y condiciones,
en los siguientes téerminos:

(1) La proposicion que se haga, expresando claramente la cantidad en euros, en letra y nimero, sera la
cantidad resultante del Presupuesto General que se acompana.

(2) Deberé indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor Afiadido que
deba ser repercutido.

Fechay Firma del LICITADOR
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ANEXO 7

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA ANO
ESTAR INCURSOS EN PROHIBICIONES E
INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR CON LA
ADMINISTRACION Y ESTAR AL CORRIENTE DEL
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONNES TRIBUTARIAS Y

DE LA SEGURIDAD SOCIAL
D7 - , con
domicilio BN : provincia de
............................................................................ en la calle
............................................................................................. JNO
y DN n® , en nombre (propio o0 de la empresa que
TEPIESEIIEA). . .t eet ettt et ettt et ekttt et et et e et e et e
......... , con CIF ........................ .y domicilio a efectos de notificaciones en la calle

DECLARA RESPONSABLEMENTE

Que el empresario (si se tratara de persona fisica) o la empresa, sus administradores y
representantes (si se tratara de persona juridica) asi como el firmante de la proposicion, no estan
incursos en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades para contratar sefialadas en el
articulo 20 del TRLCAP, en los términos y condiciones previstas en el mismo, y en la Legislacion
Autondmica de Castilla y Leon.

Que no forma parte de los Organos de Gobierno o Administracién de la misma ningtn alto cargo a
los que se refiere la Ley 1271995 de 11 de mayo de Incompatibilidades de Miembros del Gobierno
de la Nacion y de los Altos cargos de la Administracion General del Estado, ni persona sujeta a lo
establecido en la Ley 53/1984 de 26 de diciembre de incompatibilidades de personal al servicio de
las Administraciones Autonomicas; ni cargo electo de los regulados en la LO 5/1985 de 19 de junio
de Régimen Electoral General.

Asimismo declara expresamente que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y de la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. Y se comprometen a
aportar los certificados que acrediten los dos Ultimas cuestiones referidas, en el plazo establecido
en el Pliego de Condiciones Particulares del Contrato en el caso de resultar adjudicatario.

Y para que asi conste y surta los efectos oportunos, expido la presente.

Fechay firma del licitador
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ANEXO 8

MODELO DE DECLARACIQN RESPONSABLE RELATIVA A
LAS EMPRESAS QUE ESTEN OBLIGADAS A TENER EN SU
PLANTILLA TRABAJADORES MINUSVALIDOS

DY - VT , con
domicilio €N .......coooiiiiiii , ProvINCia d€ ....vvvevvvieiiiiieie e en la
calle ..o %

y DNI n® ..., , en nombre (propio 0 de la empresa que representa)
................................................................................................... con CIF
......................... y domicilio a efectos de notificaciones en la calle
............................................................................................................... n° ...

DECLARA RESPONSABLEMENTE

Que de resultar adjudicatario, asume conforme con lo sefialado en la clausula 33 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares “Medidas de Contratacion con empresas que estén obligadas
a tener en su plantilla trabajadores minusvalidos”, la obligacion de tener empleados, durante la
vigencia del contrato, trabajadores minusvalidos en un 2%, al menos, de la plantilla de la empresa,
si ésta alcanza un numero de 50 o mas trabajadores y el adjudicatario esta sujeto a tal obligacion,
de acuerdo con el articulo 38.1, de la Ley 13/1982, de 7 de abril de Integracion Social de
Minusvalidos, o la de adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por R.D.
27/2000 de 14 de enero.

Que asume igualmente la obligacion de acreditar ante VALLADOLID ALTA VELOCIDAD 2003, S.A.,

cuando le fuese requerido durante la vigencia del contrato, o, en todo caso, antes de la devolucion
de la garantia definitiva, el cumplimiento de la obligacion referida anteriormente.

Fecha y firma del licitador





